
  北京市郊铁路东北环线工程施工监理  中标候选人公示

  招标编号：  010T0JL202500200

      北京市郊铁路东北环线工程施工监理   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了
本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：JL-1(标段名称：监理一)

    第一名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)：19850000

    第二名：天津新亚太工程建设监理有限公司 国铁工程监理(北京)有限公司 联合体 经评审的投

标报价(元)：19817000

    第三名：西安铁一院工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)：19815000

2、标段编号：JL-2(标段名称：监理二)

    第一名：北京铁城工程咨询有限公司 天佑京铁工程咨询有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)：19730140

    第二名：中咨工程管理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：19697500

    第三名：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：19690561

3、标段编号：JL-3(标段名称：监理三)

    第一名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：17466400

    第二名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)：17470000

    第三名：中铁路安工程咨询有限公司 中铁隧道洛阳监理有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)：17431400

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：JL-1(标段名称：监理一)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 中 铁 诚 业 工
程 建 设 监 理 有 限

公 司

天 津 新 亚 太 工 程
建 设 监 理 有 限 公
司  国 铁 工 程 监
理 ( 北 京 ) 有 限 公

司  联 合 体

西 安 铁 一 院 工 程
咨 询 管 理 有 限 公

司

2 质 量
工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁



集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 ( 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ) 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 要 求 ， 各 检 验
批 、 分 项 、 分 部
工 程 施 工 质 量 检
验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； ( 3 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
； ( 4 ) 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

； ( 5 ) 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

。
3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 周 鹏 任 文 雅 孟 拓

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

证 书 编 号
1 1 0 1 7 7 6 4 /  铁

总 监 培 字 第
2 0 2 1 0 1 6 3 0 9 号

1 2 0 0 4 3 3 9 / 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 1 5 5 0 6 号

6 1 0 1 1 6 9 2 / 铁
总 监 培 宇 第

2 0 2 4 0 3 8 4 4 7 号

业 绩

1 、 广 州 市 轨 道
交 通 十 八 号 线 工
程 监 理 3 标 ； 2 、
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 湖 北 段 工 程
监 理 Z W J L - 2 标
； 3 、 新 建 宣 城

1 .  新 建 朝 阳 至
秦 沈 高 铁 凌 海 南
站 铁 路 联 络 线 工
程 监 理 C L J L -
3 标 段 ； 2 .  新
建 北 京 至 雄 安 新
区 至 商 丘 高 速 铁

新 建 兴 国 至 泉 州
铁 路 宁 化 至 泉 州
段 X Q N Q J L - 6 标



至 绩 溪 高 速 铁 路
工 程 监 理 X J J L -
4 标 ； 4 、 新 建 大
理 至 瑞 丽 铁 路 保
山 至 瑞 丽 段 全 部

工 程 监 理
D R B R I L - 3 标 段

。

路 雄 安 新 区 至 商
丘 段 施 工 监 理
X S J L - 1 2 标 段

。

5 投 标 人 业 绩

1 、 1 、 新 建 宣 城
至 绩 溪 高 速 铁 路
工 程 监 理 X J J L -
4 标 ； 2 、 新 建 重
庆 至 昆 明 高 速 铁
路 重 庆 至 宜 宾 段

施 工 监 理
Y K C Y J L - 3 标 段
； 3 、 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 工 程
F X J L - 3 标 ； 4 、
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 站 前 工
程 辽 宁 段 监 理

3 标 ； 5 、 新 建 城
际 铁 路 联 络 线 廊
坊 东 至 新 机 场 段
站 后 及 相 关 工 程
监 理 C J L L X J L -

5 标 。

1 .  新 建 湖 州 至
杭 州 西 至 杭 黄 高
铁 连 接 线 杭 州 西
站 站 房 及 相 关 工
程 基 础 和 主 体 结
构 H H L J X J L -
7 标 ； 2 .  新 建
湖 州 至 杭 州 西 至
杭 黄 高 铁 连 接 线
工 程 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 施 工 监
理 H H L J X J L -
5 标 段 ； 3 .  珠
海 市 区 至 珠 海 机
场 城 际 轨 道 交 通
工 程 横 琴 至 珠 海
机 场 段 （ 含 金 海
公 路 大 桥 代 建 工
程 ） H J J L - 2

标 ； 4 .  新 建 朝
阳 至 秦 沈 高 铁 凌
海 南 站 铁 路 联 络
线 工 程 监 理  5 .
新 建 黄 骅 南 至 大
家 洼 铁 路 站 前 工
程 ； 6 .  淮 南 市
中 兴 路 下 穿 淮 南
铁 路 立 交 工 程 。

1 . 泾 河 新 城 体 育
中 心 项 目 ( 一 期
) 监 理 ； 2 . 深 圳
市 城 市 轨 道 交 通
1 4 号 线 工 程 监 理

1 4 5 0 1 标
； 3 . 新 建 兴 国 至
泉 州 铁 路 宁 化 至

泉 州 段 工 程
X Q N Q 儿 L - 6 标

； 4 . 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 湖 北 段
工 程 监 理 总 价 承
包 A J L L - 1 标 段
； 5 . 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 工 程 施 工 监 理
Z J H 儿 L - 6 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL-2(标段名称：监理二)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

北 京 铁 城 工 程 咨
询 有 限 公 司  天
佑 京 铁 工 程 咨 询
有 限 公 司  联 合

体

中 咨 工 程 管 理 咨
询 有 限 公 司

北 京 赛 瑞 斯 国 际
工 程 咨 询 有 限 公

司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集



团 有 限 公 司 （ 以
下 简 “ 北 京 市 域
公 司 ” ） 有 关 标
准 、 规 定 及 设 计
文 件 要 求 ， 其 施
工 过 程 或 实 体 工
程 质 量 必 须 满 足

以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

团 有 限 公 司 ( 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ) 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 要 求 ， 各 检 验
批 、 分 项 、 分 部
工 程 施 工 质 量 检
验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； ( 3 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
； ( 4 ) 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

； ( 5 ) 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

。
3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 崔 进 王 超 吕 阁

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

证 书 编 号
1 1 0 1 5 1 8 3 / 铁 总

监 培 字 第
2 0 1 8 0 1 5 0 6 6 号

0 0 7 8 6 4 4 3 / 铁
总 监 培 字 第

2 0 2 4 0 3 8 4 8 6 号

1 1 0 1 2 7 4 3 / 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 1 5 2 8 4 号

业 绩

1 、 新 建 云 桂 铁
路 （ 广 西 段 ） 站
前 站 后 工 程 施 工
监 理 Y G J L - 3 标
； 2 、 芜 湖 轨 道
交 通 1 号 线 及 2 号
线 一 期 P P P 项 目
施 工 监 理 一 标 段
（ 2 号 线 一 期 综

1 、 新 建 营 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 站 前 工 程

监 理 八 标
( M H J L - 0 8 标

) ； 2 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 工 程 施 工 监
理 Z J H J L - 4 标

1 、 北 京 南 站 改
扩 建 工 程 ； 2 、
中 国 农 业 银 行 北

方 数 据 中 心
； 3 、 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 星 火 站 站 房

及 相 关 工 程
； 4 、 阿 里 巴 巴



合 标 ） ； 3 、 新
建 襄 阳 至 荆 门 高
速 铁 路 站 前 工 程
施 工 监 理 X J J L -

2 标 段 。

段 ； 3 、 新 建 贵
阳 至 南 宁 铁 路 广

西 段 站 前 工
G N J L - 4 标 段

； 4 、 雄 忻 高 铁
雄 安 新 区 地 下 段
土 建 工 程 及 相 关

配 套 工 程
X A D X D J L - 2 标

段 。

北 京 总 部 项 目 建
设 监 理 工 程 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 宜 昌 至
郑 万 高 铁 联 络 线
工 程 监 理 Y X J L -
1 标 ； 2 、 新 建 济
南 至 莱 芜 高 速 铁
路 工 程 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 监 理
； 3 、 新 建 襄 阳
至 荆 门 高 速 铁 路
站 前 工 程 施 工 监
理 X J J L - 2 标 段
； 4 、 新 建 上 海
经 苏 州 至 湖 州 铁
路 工 程 （ 不 含 先

期 开 工 段
） H S H J L - 4 标 段
； 5 、 新 建 集 宁
经 大 同 至 原 平 铁
路 山 西 段 工 程 施
工 监 理 J D Y J L -
2 标 ； 6 、 新 建 龙
岩 至 龙 川 铁 路 龙

岩 至 武 平 段
L L J L - 1 标 ； 7 、
新 建 赣 州 至 深 圳
客 运 专 线 江 西 段
G S J X J L - 3 标
； 8 、 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 湖 北

段 工 程 监 理
Z W J L - 3 标 ； 9 、
新 建 济 南 至 莱 芜
高 速 铁 路 工 程 站
房 及 相 关 工 程 施
工 监 理 J L Z F J L -
1 标 段 ； 1 0 、 沪
通 铁 路 常 熟 站 综
合 交 通 枢 纽 工 程
监 理 ； 1 1 、 厦 门
市 轨 道 交 通 3 号
线 工 程 蔡 厝 车 辆
基 地 ； 1 2  、 济

1 、 新 建 南 宁 至
玉 林 铁 路 工 程
N Y J L - 1 标 段

； 2 、 新 建 铁 路
磨 丁 至 万 象 线
J L - 2 标 段 施 工
监 理 ； 3 、 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 工 程 施
工 监 理 Z J H J L -
4  标 ； 4 、 新 建
贵 阳 至 南 宁 铁 路
广 西 段 站 前 工 程
施 工 监 理 G N J L -
4 标 ； 5 、 浩 吉 铁
路 货 场 工 程 施 工
监 理 招 标 H J J L -
0 4 标 段 ； 6 、 新
建 北 京 至 雄 安 城
际 铁 路 雄 安 站 、
动 车 所 生 产 生 活
房 屋 、 客 服 信 息
系 统 监 理 J X J L -
5 标 段 ； 7 、 南 宁
国 际 空 港 综 合 交
通 枢 纽 工 程 施 工
监 理 ； 8 、 西 安
咸 阳 国 际 机 场 三
期 扩 建 工 程 东 航
站 楼 施 工 监 理
； 9 、 国 家 会 议
中 心 二 期 项 目
( 主 体 部 分 ) 。

1 、 北 客 站 枢 纽
工 程 （ 一 期 ） 项
目 一 标 段 工 程 监
理 ； 2 、 新 建 北
京 至 沈 阳 铁 路 客
运 专 线 星 火 站 站
房 及 相 关 工 程 ；
3 、 北 京 铁 路 枢
纽 丰 台 站 改 建 工
程 站 房 和 相 关 工
程 ； 4 、 液 态 奶
全 球 领 先 5 G 绿 色
生 产 人 工 智 能 应

用 示 范 项 目
； 5 、 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 河 北 段 站 房
、  雨 棚 、 生 产
生 活 房 屋 及 客 服
系 统 相 关 工 程 施

工 监 理 招 标
J S J J J L - 1 1  标
段 ； 6 、 合 肥 市
轨 道 交 通 7 号 线
一 期 、 8 号 线 一
期 土 建 施 工 总 承
包 监 理 1 - 6 标 -
4 标 段 ； 7 、 合 肥
市 轨 道 交 通 2 、
3 号 线 延 长 线 土
建 施 工 总 承 包 监
理 1 ～ 4 标 - 3 标

段  。



南 轨 道 交 通 R 2 线
一 期 工 程 场 段 工
程 施 工 监 理 一 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

1 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
站 房 及 相 关 工 程
L L Z F 2 标 段 林 芝
站 荣 获 2 0 2 2 -

2 0 2 3 年 度 “ 鲁 班
奖 ” ； 2 、 南 京
至 句 容 城 际 轨 道
交 通 工 程 ( 马 群
至 东 郊 小 镇 段 、
汤 泉 西 路 至 句 容
段 ) 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 “ 鲁 班
奖 ” ； 3 、 重 庆
至 贵 阳 铁 路 扩 能
改 造 工 程 新 白 沙
沱 长 江 特 大 桥 工
程 荣 获 2 0 2 1 年 度

“ 鲁 班 奖
” ； 4 、 新 建 吉
安 西 站 站 房 及 相

关 工 程 荣 获
2 0 2 1 年 度 “ 鲁 班
奖 ” ； 5 、 长 春
市 快 速 轨 道 交 通
北 湖 线 一 期 工 程
荣 获 2 0 2 1 年 度

“ 鲁 班 奖
” ； 6 、 新 建 北
京 至 张 家 口 铁 路
（ 含 崇 礼 铁 路
） 工 程 2 0 2 0 -

2 0 2 1 年 度 国 家 优
质 工 程 奖 金 奖 。

1 、 新 建 铁 路 磨
丁 至 万 象 线

I I I 标 段 琅 勃 拉
邦 湄 公 河 特 大 桥

荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

； 2 、 新 建 北 京
至 雄 安 新 区 城 际
铁 路 雄 安 站 站 房
工 程 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 。

1 、 2 0 2 1 . 1 2
腾 讯 北 京 总 部 大

楼  2 0 2 0 -
2 0 2 1 年 度 第 一
批 中 国 建 设 工 程
鲁 班 奖 ； 2 、

2 0 2 2 . 1 2  常 州
市 轨 道 交 通 工 程
控 制 中 心 及 综 合

管 理 用 房
2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 中 国 建 设 工 程
鲁 班 奖 ； 3 、

2 0 2 4 . 0 1  京 哈
高 铁 北 京 朝 阳 站

站 房 工 程
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 中 国 建 设 工 程
鲁 班 奖 ； 4 、

2 0 1 9 . 1 2  石 嘴
山 万 达 广 场 工 程
2 0 1 8 - 2 0 1 9 年
度 国 家 优 质 工 程

奖 ； 5 、
2 0 2 1 . 1 2  雄 县
第 三 高 级 中 学 工

程  2 0 2 0 -
2 0 2 1 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

； 6 、 2 0 2 1 . 1 2
河 北 北 方 学 院 体
育 馆  2 0 2 0 -
2 0 2 1 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

； 7 、 2 0 2 3 . 1 2
中 国 科 学 院 海 南
种 子 创 新 研 究 院

科 研 楼 项 目
（ 1 # 实 验 办 公 楼
2 # 院 士 工 作 站

3 # 展 示 中 心 地 下
室 ）  2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL-3(标段名称：监理三)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
铁 四 院 ( 湖 北 ) 工
程 监 理 咨 询 有 限

公 司

北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

中 铁 路 安 工 程 咨
询 有 限 公 司  中
铁 隧 道 洛 阳 监 理
有 限 公 司  联 合

体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 “ 北 京 市 域
公 司 ” ） 有 关 标
准 、 规 定 及 设 计
文 件 要 求 ， 其 施
工 过 程 或 实 体 工
程 质 量 必 须 满 足

以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：
（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 要 求 ， 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 目 标 值
； （ 4 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 施 工 质 量 ， 应

满 足 不 少 于
1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营
要 求 ； （ 5 ） 竣
工 文 件 做 到 真 实
可 靠 ， 齐 全 整 洁
， 实 现 一 次 交 接

合 格 。

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 ( 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ) 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满
足 以 下 要 求 ：

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 要 求 ， 各 检 验
批 、 分 项 、 分 部
工 程 施 工 质 量 检
验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ； ( 3 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
； ( 4 ) 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

； ( 5 ) 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

。
3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 平 吴 元 开 何 斌

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师

注 册 监 理 工 程 师
/ 铁 路 总 监 理 工

程 师
证 书 编 号 4 2 0 1 1 0 9 5 / 铁 总 1 1 0 1 4 1 5 2 / 铁 1 1 0 1 1 2 7 6  / 铁



监 培 字 第
2 0 2 3 0 1 7 2 7 8 号

总 监 培 字 第
2 0 1 6 0 2 4 1 5 0 号

总 监 培 字 第
2 0 1 6 0 1 4 0 9 4 号

业 绩

1 、 新 建 石 家 庄
至 济 南 铁 路 客 运
专 线 工 程 S J J L -
2 标 段 ； 2 、 新 建
铁 路 南 昌 至 赣 州
客 运 专 线 工 程

C G J L - 7 标 ； 3 、
新 建 安 庆 至 九 江
铁 路 湖 北 段 工 程
监 理 总 价 承 包

A J J L - 2 标 ； 4 、
新 建 汉 中 至 巴 中
至 南 充 铁 路 南 充
至 巴 中 段 “ 四 电
” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 监 理
； 5 、 新 建 沪 渝
蓉 高 速 铁 路 武 汉
至 宜 昌 段 先 开 段
施 工 监 理 W Y J L -

5 标 段 。

1 、 宁 西 铁 路 西
安 至 合 肥 段 增 建
第 二 线 工 程 武 汉
局 管 段 N X J L -

2 标 ； 2 、 新 建 银
川 至 西 安 段
Y X J L - 7 标 段

； 3 、 新 建 沈 阳
至 白 河 高 速 铁 路
站 前 工 程 监 理 招
标 S B J L - J L -

4 标 段 。

1 、 中 铁 通 信 信
号 勘 察 设 计 院 有
限 公 司  从 事 铁
路 及 城 市 轨 道 交
通 工 程 设 计 工 作
； 2 、 天 津 路 安
工 程 咨 询 有 限 公
司  广 清 城 际 轨
道 交 通 广 州 北 至

清 远 段 监 理
； 3 、 天 津 路 安
工 程 咨 询 有 限 公
司  新 建 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路
工 程 施 工 监 理
C Y C J L - 4 标 段
； 4 、 天 津 路 安
工 程 咨 询 有 限 公
司  新 建 江 苏 南
沿 江 城 际 铁 路 工
程 监 理 N Y J J L -

1 标 段 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 福 州 至
厦 门 铁 路 工 程

F X J L - 9 标 ； 2 、
新 建 川 南 城 际 铁
路 内 江 至 自 贡 至
泸 州 线 工 程 施 工
监 理 C N J L - 4 标
段 ； 3 、 新 建 安
庆 至 九 江 铁 路 湖
北 段 工 程 监 理 总
价 承 包 A J J L -

2 标 ； 4 、 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 重
庆 段 （ 不 含 先 期
开 工 工 程 ） 施 工
监 理 Z W C Q J L -

3 标 段 ； 5 、 新 建
牡 丹 江 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 M J J L -
4 标 段 ； 6 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
施 工 监 理 Y M J L -
6 标 ； 7 、 新 建 连
云 港 至 徐 州 铁 路
工 程 L X J L - I I 标
段 ； 8 、 新 建 合
肥 至 安 庆 铁 路 工
程 H A J L - 4 标 段
监 理 ； 9 、 宁 波

1 、 新 建 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路
工 程 施 工 监 理
C Y C J L - 5 标

； 2 、 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 工 程

F X J L - 4 标
； 3 、 新 建 包 银
高 速 铁 路 银 川 至
惠 农 段 监 理 4 标
段 ； 4 、 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 湖
北 段 工 程 Z W J L -
2 - 1 标 ； 5 、 佛
山 市 城 市 轨 道 交
通 三 号 线 工 程 土
建 监 理 3 1 0 2 标

。

1 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
施 工 监 理 T J J L -
2 标 段 ； 2 、 新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 H S T J L -
5 标 段 施 工 监 理
； 3 、 新 建 汕 头
至 汕 尾 铁 路 汕 头
站 及 站 区 工 程 施
工 监 理 S T Z J L -
1 标 ； 4 、 新 建 广
州 （ 新 塘 ） 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 G S J L 5 标 段
； 5 、 新 建 江 苏
南 沿 江 城 际 铁 路

工 程 监 理
N Y J J L - 1 标 段
； 6 、 新 建 常 德
经 益 阳 至 长 沙 铁
路 工 程 施 工 监 理
C Y C J L - 4 标 段
； 7 、 新 建 潍 坊
至 烟 台 铁 路 施 工
监 理 W Y T L J L -

4 标 段 ； 8 、 贵 阳
至 广 州 铁 路 提 质
改 造 工 程 广 州 局



枢 纽 庄 桥 至 宁 波
段 增 建 三 四 线 工
程 ； 1 0 、 珠 海 铁

建 广 场 项 目
； 1 1 、 铁 四 院

( 光 谷 ) 高 科 创 新
基 地 项 目 ； 1 2 、
新 建 杭 州 至 温 州
铁 路 义 乌 至 温 州
段 工 程 施 工 监 理
H W Y W D J L - 4 标 段

。

集 团 管 段 监 理
G G T Z J L 2 标 段
； 9 、 渝 怀 铁 路
增 建 第 二 线 秀 山
至 同 田 湾 段 站 后
四 电 集 成 及 相 关
工 程 施 工 监 理
G T Y H Z H J L -

Ⅶ 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无

1 、 中 国 建 设 监
理 协 会 “ 共 创 鲁
班 奖 优 秀 工 程 监
理 企 业 ” ； 2 、
中 国 建 设 监 理 协
会 “ 中 国 建 设 监
理 行 业 先 进 监 理
企 业 ” ； 3 、

2 0 1 8 - 2 0 1 9 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ” — 渝 万 铁 路

分 水 岭 隧 道
； 4 、 2 0 1 8 -
2 0 1 9 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

” — 沪 昆 铁 路 湖
南 段 “ 四 电

” ； 5 、 2 0 1 8 -
2 0 1 9 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

” — 沪 昆 贵 州 段
北 盘 江 特 大 桥
； 6 、 2 0 1 8 -
2 0 1 9 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

” — 齐 齐 哈 尔 车
辆 段 改 造 工 程
； 7 、 2 0 1 4 -
2 0 1 5 年 度 国 家
优 质 工 程 奖

” — 天 津 铁 建 大
厦 ； 8 、 2 0 1 6 -
2 0 1 7 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ”

— 宁 天 城 际 轨 道
交 通 ； 9 、

2 0 1 6 - 2 0 1 7 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ”  — 兰 新 铁

无



哈 密 段 ； 1 0 、
2 0 1 6 - 2 0 1 7 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ”  — 中 南 通
道 太 岳 山 隧 道
； 1 1 、 2 0 1 6 -
2 0 1 7 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ”

— 兰 新 铁 路 张 掖
至 红 柳 河 ； 1 2 、
2 0 1 6 - 2 0 1 7 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ”  — 兰 新 铁
路 哈 密 段 四 电 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2025年10月20日至 2025年10月23日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部
    地址：北京市大兴区黄村镇清源西路与大洼村交叉口
    联 系 人：韩海龙
    联系电话：010-51829876
    传真/邮箱：jnxmbjcb@163.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2025年10月20日  


