

十、其它材料

备注：招标人根据第二章“申请人须知”第 3.2.10 项要求自行补充。

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

编 号	投 标 人 名 称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)		拟派项目负责人		技术负责人 (如有)	
1	北京 晨洲 建设 集团 有限 公司	业绩一	项目名称：正阳大酒店装修改造工程 建设单位：白河县正阳实业有限公司正阳大酒店 建设规模：20216 平方米 合同金额：5186 万元 开竣工日期：2022 年 09 月 22 日-2022 年 12 月 29 日 项目负责人：史建敏	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：竹溪县妇幼保健院装饰装 修工程 建设单位：竹溪县妇幼保健院 建设规模：32169 平方米 合同金额：5208 万元 开竣工日期：2023 年 12 月 04 日-2024 年 04 月 22 日	业绩一	项目名称：正阳大酒店装修改造工 程 建设单位：白河县正阳实业有限 公司正阳大酒店 建设规模：20216 平方米 合同金额：5186 万元 开竣工日期：2022 年 09 月 22 日 -2022 年 12 月 29 日
		业绩二	项目名称：新合作购物中心装饰装修工程 建设单位：十堰市新合作商贸有限公司 建设规模：30572 平方米 合同金额：5837 万元	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	项目名称： 建设单位： 建设规模：平方米 合同金额：万元 开竣工日期： 项目负责人：	业绩二	/

			开竣工日期:2023年03月20日-2023 年07月28日 项目负责人:史建敏						
			项目名称:竹溪县妇幼保健院装饰装 修工程 建设单位:竹溪县妇幼保健院 建设规模:32160平方米 合同金额:5208万元 开竣工日期:2023年12月04日-2024 年04月22日 项目负责人:颜沛	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	工作 年限	11 年	工作 年限	26 年	
					资格	建造师姓名: 颜沛 专业: 建筑工程 等级: 壹级 注册证书编号: 京 1112014201634518	资格	/	



合格申请人商务信息公示表(投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人			技术负责人(如有)		
1		业绩一	项目名称:丰台区花乡羊坊村棚户区改造和环境整治项目二期回迁房 建设单位:北京亚雄房地产开发有限公司 建设规模:85011.59平方米 合同金额:38282.36万元 开竣工日期:2019.8.26-2023.4.26 项目负责人:孙小明	项目名称:/ 建设单位:/ 建设规模:/ 合同金额:/ 开竣工日期:/ 项目负责人: /	业绩	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩	业绩一	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /
		业绩二	项目名称:应急管理部煤炭科技苑小区综合整治项目 建设单位:中华人民共和国应急管理部 建设规模:65982平方米 合同金额:5936万元 开竣工日期:2021.10.20-2022.9.20 项目负责人:强志刚	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /		尹有元 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /		业绩二	/
		业绩	项目名称:原北京电焊机厂用地改建四合院项目(原北京电焊机厂用地改建四合院)	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /	工作年限	23年	工作年限	30年	



	三	建设单位: 北京岳安实业股份有限公司 建设规模: 13957.97 平方米 合同金额: 10515 万元 开竣工日期: 2021.9.1-2025.6.3 项目负责人: 王妍	合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	资格	建造师姓名: 程可 专业: 建筑工程 等级: 一级 注册证书编号: 京 1112016201636674	资格	/
--	---	---	---------------------------------	----	---	----	---

尹海航



刘印

合格申请人商务信息公示表(投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程(如有)	拟派项目负责人	技术负责人(如有)
1	北京华彬建设工程有限公司	业绩一	项目名称: 龙山医院改造工程 建设单位: 陕西佳莲房地产开发有限公司 建设规模: 18716.86平方米 合同金额: 62514300元 开竣工日期: 2021.10.15-2022.5.19 项目负责人: 高峰	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	项目名称: 龙山医院改造工程 建设单位: 陕西佳莲房地产开发有限公司 建设规模: 18716.86平方米 合同金额: 62514300元 开竣工日期: 2021.10.15-2022.5.19 项目负责人: 高峰
		业绩二	项目名称: 久鼎主题酒店工程 建设单位: 陕西逸阳房地产开发有限公司 建设规模: 15043.01平方米 合同金额: 53165900元 开竣工日期: 2021.12.22-2022.7.8 项目负责人: 索占中	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	项目名称: 信合办公楼新建工程 建设单位: 陕西万城房地产开发有限公司 建设规模: 60143.01平方米 合同金额: 71824700元 开竣工日期: 2022.9.30-2023.5.24 项目负责人: 索占中
		业绩三	项目名称: 信合办公楼新建工程 建设单位: 陕西万城房地产开发有限公司 建设规模: 60143.01平方米 合同金额: 71824700元 开竣工日期: 2022.9.30-2023.5.24 项目负责人: 索占中	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	项目名称: 信合办公楼新建工程 建设单位: 陕西万城房地产开发有限公司 建设规模: 60143.01平方米 合同金额: 71824700元 开竣工日期: 2022.9.30-2023.5.24 项目负责人: 索占中
			
				工作 年限	21年
				15年	



					项目负责人姓名： 索占中 项目负责人专业： 建筑工程 注册证书等级： 一级 注册证书编号： 京1112016201848624	资格	技术负责人姓名： 曾丹宇 技术负责人职称： 高级工程师
--	--	--	--	--	--	-------	----	--------------------------------





索占中



索占中



合格申请人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施 或新 承接 工程 (如有)	拟派项目负责人			技术负责人 (如有)		
1	京巢建设集团有 限公司	 业绩 1	/	业绩	业绩 1	项目名称: 恒达新筑一期 8#楼主体建设及装饰装修 工程 建设单位: 许昌恒驰房地产 开发有限公司 建设规模: / 合同金额: 46217300 元 开竣工日期: 2024 年 03 月 17 日至 2024 年 09 月 12 日	业绩	业绩 1	项目名称: 五交化院老旧 小区改造工程 建设单位: 许昌经济技术开 发区龙湖街道办事处工会委 员会 建设规模: 21200m² 合同金额: 20196300 元 开竣工日期: 2024 年 3 月 10 日至 2024 年 6 月 18 日
				工作 年限	13 年		工作 年限	19 年	
		 业绩 2		资格	姓名: 吕才敏 专业: 建筑工程/市政公用工程 等级: 一级 注册证书编号: 京 1442014201426379		资格	姓名: 贾鹏 专业: 建筑工程 职称: 高级工程师	



高卫东



(一) 申请人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人		技术负责人（如有）		
1	北京卓磊建设有限公司	业绩一	项目名称：兴王小区二期 11#楼建设工程 建设单位：十堰泽润房地产开发有限公司 建设规模：16267.75 平方米 合同金额：4526 万元 开竣工日期：2023 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 15 日 项目负责人：高卫东	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩一	项目名称：兴王小区二期 11#楼建设工程 建设单位：十堰泽润房地产开发有限公司 建设规模：16267.75 平方米 合同金额：4526 万元 开竣工日期：2023 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 15 日 项目负责人：高卫东	业绩一	项目名称：兴王小区二期 11#楼建设工程 建设单位：十堰泽润房地产开发有限公司 建设规模：16267.75 平方米 合同金额：4526 万元 开竣工日期：2023 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 15 日 项目负责人：高卫东	
		业绩二	项目名称：水岸阳光二期改造工程 建设单位：河南瑞贝卡房地产开发有限公司 建设规模：21245.86 平方米 合同金额：4052 万元 开竣工日期：2023 年 12 月 27 日-2024 年 10 月 15 日 项目负责人：余浩	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩二	张中军 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩二	/	

高卫东






		业绩三	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /	工作年限	35 年	工作年限	23 年
					资格	姓名: 高卫东 专业: 建筑工程 等级: 一级 注册证书编号: 京1112006200700497	资格	姓名: 侯国辉 专业: 结构工程 等级: 高级工程师 证书编号: 00236464
合格申请人商务信息公示填写说明			1.资格预审评审后，合格申请人数量大于文件约定数量的，需要进行合格申请人商务信息公示； 资格预审评审后，合格申请人数量小于等于文件约定数量的，不需要进行合格申请人商务信息公示。 2.合格申请人商务信息公示不按照资格预审评审分数高低排序。					



张中军



合格申请人商务信息公示表(投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程(如有)	拟派项目负责人			技术负责人(如有)		
1	旭锋建设集团有限公司	 项目名称: 长阳农场房山辛瓜地路5号院装修改造项目 建设单位: 北京市长阳农场有限公司 建设规模: 8263.8平方米 合同金额: 2166.37万元 开竣工日期: 2024年3月5日-2024年9月21日 项目负责人: 高丽杰	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩一		项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩二		项目名称: 中纺里西区(二期)综合整治项目 建设单位: 北京中煤正辰建设有限公司 建设规模: 37914平方米 合同金额: 473.96万元 开竣工日期: 2022年7月1日- 2023年7月25日 项目负责人: 张含颖
		 项目名称: 中纺里西区(二期)综合整治项目 建设单位: 北京中煤正辰建设有限公司 建设规模: 37914平方米 合同金额: 473.96万元 开竣工日期: 2022年7月1日- 2023年7月25日 项目负责人: 张含颖	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /			项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开竣工日期: / 项目负责人: /			/
		项目名称: 北京市四川大厦裙楼内部装修改造工程 建设单位: 北京中海地产有限公司 建设规模: 29152.56平方米 合同金额: 6522万元 开竣工日期: 2022年10月01日-2023年07月30日 项目负责人: 赵媛媛	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	工作年限	14年	工作年限	30年		
				资格	建造师姓名: 郭新如 专业: 建筑工程 等级: 一级 注册证书编号: 京1112012201323575	资格	建造师姓名: 吴兴宇 专业: 建筑工程 等级: 一级 注册证书编号: 京111200620081240		

十、其它材料

备注:招标人根据第二章“申请人须知”第 3.2.10 项要求自行补充。

申请人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人	技术负责人（如有）
1	中新合创建集团有限公司	业绩1 项目名称: 新建居住、公共设施项目（长征村城中村改造 K1 地块）二标段 建设单位: 武汉万科金色城市物发展有限公司 建设规模: 38332.25 平方米 合同金额: 68997600.00 元 开竣工日期: 2023 年 04 月 25 日-2024 年 09 月 08 日 项目负责人: 李冬生	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩1 项目名称: 新建居住、公共设施项目（长征村城中村改造 K1 地块）二标段 建设单位: 武汉万科金色城市物发展有限公司 建设规模: 38332.25 平方米 合同金额: 68997600.00 元 开竣工日期: 2023 年 04 月 25 日-2024 年 09 月 08 日 项目负责人: 李冬生	业绩1 项目名称: 新建居住、公共设施项目（长征村城中村改造 K1 地块）二标段 建设单位: 武汉万科金色城市物发展有限公司 建设规模: 38332.25 平方米 合同金额: 68997600.00 元 开竣工日期: 2023 年 04 月 25 日-2024 年 09 月 08 日 项目负责人: 李冬生
		业绩2 项目名称: 承德银行隆化支行装饰装修工程 建设单位: 承德银行股份有限公司隆化兴洲路支行 建设规模: 10056.65 m² 合同金额: /	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: /	业绩2 项目名称: 承德银行隆化支行装饰装修工程 建设单位: 承德银行股份有限公司隆化兴洲路支行 建设规模: 10056.65 m² 合同金额: /	业绩2 项目名称: 承德银行隆化支行装饰装修工程 建设单位: 承德银行股份有限公司隆化兴洲路支行 建设规模: 10056.65 m² 合同金额: /



十、其它材料

备注：招标人根据第二章“申请人须知”第 3.2.10 项要求自行补充。

投标人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人	技术负责人
1	东宸建设（北京）有限公司	业绩一 项目名称：竹溪县逸佳大酒店改造工程 建设单位：竹溪县逸佳大酒店 建设规模：28895.82平方米 合同金额：4262.75万元 开竣工日期：2023.06.12-2024.04.22 项目负责人：崔家安	业绩一：项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 平方米 合同金额：/ 万元 开竣工日期：/	业绩一 项目名称：白云小区综合整治工程 建设单位：三门峡万嘉房地产开发有限公司 建设规模：23565.6平方米 合同金额：5500.45万元 开竣工日期：2024.05.10-2024.09.20 项目负责人：周春景	业绩一 项目名称：竹溪县逸佳大酒店改造工程 建设单位：竹溪县逸佳大酒店 建设规模：28895.82平方米 合同金额：4262.75万元 开竣工日期：2023.06.12-2024.04.22 技术负责人：王靖元
		业绩二 项目名称：竹溪新界中心改造项目 建设单位：竹溪县新界投资置业管理有限公司 建设规模：25899.2平方米 合同金额：3676.42万元 开竣工日期：2023.08.08-2024.03.15 项目负责人：周春景	业绩二：项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 平方米 合同金额：/ 万元 开竣工日期：/	业绩二 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩二 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 技术负责人：/
		业绩三 项目名称：白云小区综合整治工程 建设单位：三门峡万嘉房地产开发有限	工作年限 12年	王伟 12年	10年



东宸建设（北京）有限公司

Dongchen construction (Beijing) Co. , Ltd.

资格预审申请文件

			责任公司 建设规模：23565.6 平方米 合同金额：5500.45 万元 开竣工日期： 2024.05.10- 2024.09.20 项目负责人：周春景	日期： / 计划 竣工 日期：			
		业绩 4	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	/ 项目 负责人： /	资格	建造师姓名：周春景 专业：建筑工程、市政公 用工程 等级：壹级 注册证书编号：京 1112019202100207	资格 拟派技术负责人姓名：王 靖元 学历：本科 职称：高级工程师



王伟






十、其他材料

备注：招标人根据第二章“申请人须知”第 3.2.10 项要求自行补充。

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

李赛鹏

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人	技术负责人（如有）
1	北京中厚建设有限公司	业绩一 项目名称：城市绿心三大公共建筑共享配套设施 2 标段精装修工程一标段 建设单位：中铁十五局集团有限公司 建设规模：9281 平方米 合同金额：2777.308148 万元 开竣工日期：2023 年 07 月 03 日-2024 年 05 月 30 日 项目负责人：李赛鹏	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩一 项目名称：城市绿心三大公共建筑共享配套设施 2 标段精装修工程一标段 建设单位：中铁十五局集团有限公司 建设规模：9281 平方米 合同金额：2777.308148 万元 开竣工日期：2023 年 07 月 03 日-2024 年 05 月 30 日 项目负责人：李赛鹏	业绩一 项目名称：城市绿心三大公共建筑共享配套设施 2 标段精装修工程一标段 建设单位：中铁十五局集团有限公司 建设规模：9281 平方米 合同金额：2777.308148 万元 开竣工日期：2023 年 07 月 03 日-2024 年 05 月 30 日 项目负责人：李赛鹏
		业绩二 项目名称：许昌恒源发制品股份有限公司办公楼装修改造项目 建设单位：许昌恒源发制品股份有限公司 建设规模：11838.65 平方米 合同金额：4363.55 万元 开竣工日期：2024 年 09 月 03 日-2025 年 03 月 31 日 项目负责人：李赛鹏	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩二 项目名称：许昌恒源发制品股份有限公司办公楼装修改造项目 建设单位：许昌恒源发制品股份有限公司 建设规模：11838.65 平方米 合同金额：4363.55 万元 开竣工日期：2024 年 09 月 03 日-2025 年 03 月 31 日 项目负责人：李赛鹏	业绩二 /
		业绩三 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限 18 年	工作年限 14 年
				资格 建造师姓名：李赛鹏 专业：建筑工程 等级：一级建造师注册证书 注册证书编号：京1112013201324906	资格 /



		95977585.00 元 开竣工日期： 2021 年 04 月 15 日-2021 年 12 月 16 日 项目负责人：刘 建龙	项 目 负 责 人：		隆 化 县 支 行 建设规模： 5856.33 m ² 合同金额： 83058817. 00 元 开 竣 工 日 期：2021 年 01 月 11 日 -2021 年 08 月 10 日 项 目 负 责 人：李冬生		项 目 负 责 人：/
	业绩 3	项目名称：中国 农业银行隆化 县支行装饰装 修工程 建设单位：中国 农业银行股份 有限公司隆化 县支行 建 设 规 模： 5856.33 m ² 合 同 金 额： 83058817.00 元 开竣工日期： 2021 年 01 月 11 日-2021 年 08 月 10 日 项目负责人：李 冬生		工 作 年 限	17 年	工 作 年 限	28 年
			资 格	姓 名：李冬生 专 业：建筑工程 等 级：一级建造 师 注册证书编号： 京 11120162018529 02	/

李冬生



刘建龙




合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）									
编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 （如有）	拟派项目负责人			技术负责人	
1	中恬建设集团有限公司	业绩一	项目名称：中关村街道办公新址装修改造项目 建设单位：北京市海淀区机关事务管理服务中心 建设规模：8041m² 合同金额：2139.74万元 开竣工日期：2021年03月16日- 2021年11月23日 项目负责人：王醒澈	项目名称：城开新源启源一路项目高层公区精装修工程 建设单位：浙江舜杰建筑集团股份有限公司 建设规模：6990.25m² 合同金额：1347万元 开竣工日期：2025年07月02日- 2025年12月09日 项目负责人：闫安英	业绩一	项目名称：华电海南区域综合运营管理中心项目装修工程 建设单位：海南华电江东投资有限公司 建设规模：8860m² 合同金额：3682.74万元 开竣工日期：2025年02月20日- 2025年03月15日 项目负责人：郭凯	业绩一	项目名称：华电海南区域综合运营管理中心项目装修工程 建设单位：海南华电江东投资有限公司 建设规模：8860m² 合同金额：3682.74万元 开竣工日期：2025年02月20日- 2025年03月15日 项目负责人：郭凯	
		业绩二	项目名称：中国华能总部项目（D03—04—19地块）精装修工程第2标段，A塔楼18—26层等区域精装修工程 建设单位：华能置业有限公司河北雄安分公司 建设规模：13714平方米 合同金额：4177.78万元 开竣工日期：2024年03月10日-2025年03月27日 项目负责人：郑晔			/		/	
		业绩三	项目名称：华电海南区域综合运营管理中心项目装修工程 建设单位：海南华电江东投资有限公司 建设规模：8860m² 合同金额：3682.74万元 开竣工日期：2025年02月20日- 2025年03月15日 项目负责人：郭凯	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：	工作年限 17年 余光秋	建造师姓名：郭凯，专业：建筑工程、等级：一级、注册证书编号：京1112016201639565	工作年限 余光秋印	技术负责人姓名：范登利，学历：本科、职称：高级工程师	



合格申请人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人	技术负责人 (如有)
1	中外建工程建 设有限公 司	业绩一 项目名称: 万汇城北区 10 幢既有建筑改造项目 建设单位: 南京市万汇城置业有限公司 建设规模: 28400 m² 合同金额: 2119.7088 万元 开工日期: 2024.03.23 至 2024.07.30 项目负责人: 夏松 业绩二	项目名称: 济南棉麻项目精装修工程 (一标段) 建设单位: 济南历安置业有限公司 建设规模: / 合同金额: 1803.41 万元 开工日期: 2025.7.30 至 2025.10.30 项目负责人: 李朝	业绩 1 项目名称: 天冠购物中心改造项目 建设单位: 赤峰天冠置业有限公司 建设规模: 26572.02 m² 合同金额: 3259.73 万元 开工日期: 2024.9.23 至 2025.6.30 项目负责人: 刘彦彦 业绩 2	项目名称: 天冠购物中心改造项目 建设单位: 赤峰天冠置业有限公司 建设规模: 26572.02 m² 合同金额: 3259.73 万元 开工日期: 2024.9.23 至 2025.6.30 项目负责人: 刘彦彦 业绩 1 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: / 业绩 2
		业绩一 项目名称: 南京证券大钟亭办公楼装修改造项目工程 建设单位: 南京证券股份有限公司 建设规模: 7272.18 m² 合同金额: 2569.60 万元 开工日期: 2022.9.24-2023.5.26 项目负责人: 潘宇义 业绩二	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 1 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: / 业绩 2	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: / 业绩 1 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: / 业绩 2

改造项目：赤峰天冠置业
建设单位：赤峰天冠置业有限公司
建设规模：26572.02 m²
合同金额：3259.73 万元
开竣工日期：2024.9.23
至 2025.6.30
项目负责人：刘彦彦




1、合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人	技术负责人（如有）
1	中天开元建设发展有限公司	业绩一 项目名称：昆仑雅居酒店装修改造工程 建设单位：鲁山县昆仑雅居商务酒店有限公司 建设规模：25680平方米 合同金额：2621.77万元 开工日期：2022年11月07日至2023年10月31日 项目负责人：蔺朝科	项目名称：奥动智慧体育生活中心项目1#楼、2#楼 建设单位：河北奥之动企业管理有限公司 建设规模：/ 合同金额：1015.29万元 开工日期：2025年05月06日至2026年01月25日 项目负责人：祝贺强	业绩一 项目名称：京都大厦6-12层装修改造工程 建设单位：巴林左旗京都房地产开发有限公司 建设规模：28432.45平方米 合同金额：3245.28万元 开工日期：2024年12月05日至2025年05月21日 项目负责人：杨希成	业绩一 项目名称：昆仑雅居酒店装修改造工程 建设单位：鲁山县昆仑雅居商务酒店有限公司 建设规模：25680平方米 合同金额：2621.77万元 开工日期：2022年11月07日至2023年10月31日 项目负责人：蔺朝科
		业绩二 项目名称：军惠酒店装修改造工程 建设单位：鄂州市梁子湖区军惠酒店 建设规模：38216.27平方米 合同金额：3016.55万元 开工日期：2024年01月09日 竣工日期：2024年10月23日 项目负责人：蔺朝科	项目名称： 建设单位： 建设规模：平方米 合同金额：万元 开工日期： 竣工日期： 项目负责人：	业绩二 项目名称： 建设单位： 建设规模：平方米 合同金额：万元 开工日期： 竣工日期： 项目负责人：	业绩二 项目名称： 建设单位： 建设规模：平方米 合同金额：万元 开工日期： 竣工日期： 项目负责人：
		业绩三 项目名称：京都大厦6-12层装修改造工程 建设单位：巴林左旗京			

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人	技术负责人（如有）
		都房地产开发有限公司 建设规模：28432.45平方米 合同金额：3245.28万元 开工日期：2024年12月05日至2025年05月21日 项目负责人：杨希成		工作年限 23年 建造师姓名：杨希成 专业：建筑工程 等级：壹级 注册证书编号：京1112015201634915	工作年限 27年 资格





周杰



杨希成

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人		技术负责人（如有）			
1	中航建设集团有限公司	业绩一	项目名称：经开区信创园一期项目（G6F-5-1#办公楼等13项） 建设单位：北京通明湖信息城发展有限公司 建设规模：153650.1 平方米 合同金额：123871.24983 万元 开竣工日期：2021 年 12 月 2 日-2025 年 5 月 13 日 项目负责人：邱江	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/	业绩	业绩一	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/
		业绩儿	项目名称：菜园街及枣林南里棚户区改造项目 E 地块（18#楼、19#楼、20#楼、S7 及地下车库等） 建设单位：北京广安融盛投资有限公司 建设规模：118466.73 平方米 合同金额：50205.73027 万元 开竣工日期：2019 年 11 月 18 日-2024 年 10 月 15 日 项目负责人：李文龙			业绩二	 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目三标段 建设单位：北京城市副中心投资建设集团有限公司 建设规模：152375 平方米 合同金额：79402.27 万元 开竣工日期：2019 年 3 月 1 日-2021 年 8 月 21 日 项目负责人：王建中	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	
				工作年限	25 年		工作年限	20 年		
				资格	建造师姓名：张春平 专业：建筑工程 等级：中华人民共和国一级建造师注册证书 注册证书编号：京 1112013201325045		资格	/		



张春平





合格申请人商务信息公示表 (投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人		技术负责人 (如有)			
1	中电联合建设有限公司	业绩一	项目名称: 2021年六里屯街道老旧小区综合整治工程 (八北三小区整体施工项目) 建设单位: 北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 建设规模: 36743.1平方米 合同金额: 2514.8345万元 开竣工日期: 2022.07.15-2023.05.24 项目负责人: 王振峰	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩一	项目名称: 2021年六里屯街道老旧小区综合整治工程 (八北三小区整体施工项目) 建设单位: 北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 建设规模: 36743.1平方米 合同金额: 2514.8345万元 开竣工日期: 2022.07.15-2023.05.24 项目负责人: 王振峰	业绩一	项目名称: 2021年六里屯街道老旧小区综合整治工程 (八北三小区整体施工项目) 建设单位: 北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 建设规模: 36743.1平方米 合同金额: 2514.8345万元 开竣工日期: 2022.07.15-2023.05.24 项目负责人: 王振峰	
		业绩二	项目名称: 三间房乡2021年老旧小区综合整治 (定福园小区) 项目一一楼公共施工 建设单位: 北京市朝阳区三间房乡人民政府 建设规模: 6964.49平方米 合同金额: 5711.1042万元 开竣工日期: 2022.03.01-2023.03.26 项目负责人: 袁桐	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩二	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩二	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	
		业绩三	项目名称: 动密封研发中心 建设单位: 中国航空工业集团公司北京长城七重测试技术研究所 建设规模: 6370平方米 合同金额: 3562.0031万元 开竣工日期: 2022.04.17-2024.03.27 项目负责人: 王岩	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩三	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩三	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	
		业绩四	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩四	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩四	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	
		业绩	业绩	业绩	业绩	业绩	业绩	业绩	业绩
		工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年	工作经历 10年
		资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424	资格证书 姓名: 袁桐 专业: 建筑工程 等级: 一级建造师 注册证书编号: 京1112015201741424

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）									
编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 （如有）	拟派项目负责人			技术负责人（如有）	
1		业绩一	项目名称：鲁山县产业集聚区装修工程 建设单位：河南顺禾园科技产业园有限公司 建设规模：45090.8平方米 合同金额：5833.5万元 开竣工日期：2023.6.26-2024.1.18 项目负责人：牛栋	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩一	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩一	项目名称：鲁山县产业集聚区装修工程 建设单位：河南顺禾园科技产业园有限公司 建设规模：45090.8平方米 合同金额：5833.5万元 开竣工日期：2023.6.26-2024.1.18 项目负责人：牛栋	
			项目名称：契丹街城市商场装修改造项目 建设单位：巴林左旗东林房地产开发有限公司 建设规模：25725.1平方米 合同金额：4550.5万元 开竣工日期：2024.04.10-2025.01.20 项目负责人：李之慧	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限 13年	工作年限	/		
					资格 建造师姓名：唐琪皓 专业：建筑工程 等级：壹级 注册证书编号：川1512018202003116	资格	/		



戴晓峰



十、其它材料

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）										
编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 （如有）	拟派项目负责人			技术负责人（如有）		
1	深圳市中深装建设集团有限公司	业绩一	项目名称：卡达克新能源汽车技术检测评价项目施工 建设单位：北京卡达克汽车检测技术中心有限公司 建设规模：6324.11 平方米 合同金额：37819350.65 元 开竣工日期：2020.12.01 - 2022.09.28 项目负责人：张朋义	项目名称：南雅中学校舍外墙立面风貌维修改造项目 建设单位：长沙市南雅中学 建设规模：/ 合同金额：22052941.66 元 开竣工日期：2024.12.31-2025.12.31 项目负责人：庄智丰	业绩	业绩一	项目名称：桐庐县园林蓝领公寓项目 建设单位：桐庐新城发展投资有限公司 建设规模：25261.74 平方米 合同金额：95903193 元 开竣工日期：2023.03.10 - 2024.09.26 项目负责人：宋军军	业绩	业绩一	项目名称：桐庐县园林蓝领公寓项目 建设单位：桐庐新城发展投资有限公司 建设规模：25261.74 平方米 合同金额：95903193 元 开竣工日期：2023.03.10 - 2024.09.26 项目负责人：马昌浩



宋军军



王烈



	业绩二	项目名称: 深圳市市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市人民医院子项目(设计施工一体化) 建设单位: 深圳市人民医院 建设规模: 5050 平方米 合同金额: 65454348 元 开竣工日期: 2020.09.03 - 2021.04.15 项目负责人: 李宏艳	项目名称: 丽泽办公楼低区局部改造项目 建设单位: 中国通信服务股份有限公司 建设规模: 2400 平方米 合同金额: 9285103.57 元 开竣工日期: 2025.08.14-2025.11.27 项目负责人: 李宏艳		业绩二	/		业绩二	/
	业绩三	项目名称: 购物公园综合整治提升工程 建设单位: 深圳市福田区住房和建设局 建设规模: 原建筑面积为 43013.22 平方米, 新建建筑面积 3140 平方米 合同金额: 87009645.53 元 开竣工日期: 2021.08.30 - 2023.04.21 项目负责人: 卫泳岐	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /						



宋军军



王烈



业绩四	<p>项目名称：南山公安分局警务室规范化改造工程设计施工一体化</p> <p>建设单位：深圳市公安局南山分局</p> <p>建设规模：10969 平方米</p> <p>合同金额：21705552 元</p> <p>开竣工日期：2022.07.08 - 2023.12.21</p> <p>项目负责人：钟鸣</p>			工作年限	工作年限 17 年，担任项目经理工作年限 7 年	工作年限		工作年限 34 年，担任技术负责人 工作年限 13 年
业绩五	<p>项目名称：桐庐县园林蓝领公寓项目</p> <p>建设单位：桐庐新城发展投资有限公司</p> <p>建设规模：25261.74 平方米</p> <p>合同金额：95903193 元</p> <p>开竣工日期：2023.03.10 - 2024.09.26</p> <p>项目负责人：宋军军</p>	<p>项目名称：/</p> <p>建设单位：/</p> <p>建设规模：/</p> <p>合同金额：/</p> <p>开竣工日期：/</p> <p>项目负责人：/</p>		资格	<p>建造师姓名：宋军军</p> <p>专业：建筑工程</p> <p>等级：一级建造师</p> <p>注册证书编号：粤 1442017201848138</p>	资格		/



宋军军



王烈



投标人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人		技术负责人(如有)	
1	深圳市顺洲建设集团有限公司	业绩1	项目名称:核能科普展览馆展陈工程二次装修(设计施工一体化) 建设单位:岭东核电有限公司 建设规模:11556.10m2 合同金额:5262.781万元 开竣工日期:2021.09.17--2023.07.21 项目负责人:胡国初	项目名称:鼎盛绿苑 建设单位:湛江市鼎诚房地产开发有限公司 建设规模:122414.09 m² 合同金额:30100万元 开竣工日期:2023.03.13-2026.02.25 项目负责人:钟国昌	业绩1	项目名称:核能科普展览馆展陈工程二次装修(设计施工一体化) 建设单位:岭东核电有限公司 建设规模:11556.10m2 合同金额:5262.781万元 开竣工日期:2021.09.17--2023.07.21	业绩1	项目名称:九江市市民服务中心东附楼1-3层维修工程 建设单位:九江市机关事务管理局 建设规模:18860 m² 合同金额:1318.896834万元 开竣工日期:2022.10.19-2023.09.13
		业绩2	项目名称:发展大厦2号楼提升工程 建设单位:温州市瓯江口开发建设投资有限公司 建设规模:21195 m² 合同金额:3563.6312万元 开竣工日期:2021.12.01-2022.05.29 项目负责人:李正文	/	业绩2	/	业绩	项目名称:精河县人民医院迁建门诊综合楼建设项目(装饰装修及安装工程) 建设单位:精河县中医院 建设规模:21980.96 m² 合同金额:5487.893188万元 开竣工日期:2020.6.26-2022.4.28
		业绩3	项目名称:高农生物园二期33栋、34栋公寓楼及地下室装修工程总承包EPC 建设单位:武汉高农生物农业开发有限			李成		李成

			公司 建设规模：20725.09 m² 合同金额：3841.4 万元 开竣工日期：2023.1.29-2023.5.28 项目负责人：江舰						
		业绩 4	项目名称：2021 年学校维修整治工程 建设单位：珠海市政府投资房建项目工 务中心 建设规模：74781.98 m² 合同金额：1870.353586 万元 开竣工日期：2024.5.12- 2024.12.20 项目负责人：崔尚伟		工 作 年 限	26 年	工 作 年 限	35 年	
		业绩 5	/		资 格	建造师姓名：胡国初 专业：建筑工程 等级：一级建造师注册证 注册证书编号： 粤 1442009200914378	资 格	姓名：李国雄 职称：高级工程师 专业：建筑工程 粤 1442009200914378 2027.09.25 珠海市顺洲建设集团有限公司	



李成



胡国初

十、其它材料

备注：招标人根据第二章“申请人须知”第 3.2.10 项要求自行补充。



合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）									
编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		技术负责人（如有）	
1	深圳市科建集团有限公司	业绩一	项目名称：人民日报社消防集中控制室项目 建设单位：人民日报社办公厅 建设规模：43482.93平方米 合同金额：1826.58万元 开工日期：2024年4月21日-2024年9月20日 项目负责人：冯国庆	项目名称：电子谷核心区F3商业楼的室内装修项目 建设单位：陕西曦轩酒店管理有限公司 建设规模：3000平方米 合同金额：3000万元 开工日期：2025年5月8日至2025年11月4日 项目负责人：叶国意	业绩一	项目名称：九江学院第二附属医院建设项目医疗洁净装修工程 建设单位：中建三局集团有限公司 建设规模：约17万m² 合同金额：5250万元 开工日期：2021年12月10日-2022年3月30日 项目负责人：叶斌锋	业绩一	项目名称：5G大数据应用研发中心装修工程 建设单位：深圳市睿智云数据科技有限公司 建设规模：29530.32平方米 合同金额：2902万元 开工日期：2021年10月8日-2023年2月13日 项目负责人：余建芳	
		业绩二	项目名称：九江学院第二附属医院建设项目医疗洁净装修工程 建设单位：中建三局集团有限公司 建设规模：约17万m² 合同金额：5250万元 开工日期：2021年12月10日-2022年3月30日 项目负责人：叶斌锋	项目名称：鸿桥世纪名园装饰装修工程（三资工程） 建设单位：深圳市桥头房地产开发有限公司 建设规模：70096.98平方米 合同金额：13741.44万元 开工日期：2024-4-10至2025-10-15 项目负责人：鲁虹钧	业绩二	项目名称：昆明医科大学第一附属医院西昌路院区1号楼搬迁科室装修修缮工程 建设单位：昆明医科大学第一附属医院 建设规模：约16000m² 合同金额：2937.79万元 开工日期：2023年10月28日-2025年7月7日 项目负责人：叶斌锋	业绩二	项目名称：昆明医科大学第一附属医院西昌路院区1号楼搬迁科室装修修缮工程 建设单位：昆明医科大学第一附属医院 建设规模：约16000m² 合同金额：2937.79万元 开工日期：2023年10月28日-2025年7月7日 项目负责人：叶斌锋	
		业绩三	项目名称：5G大数据应用研发中心装修工程 建设单位：深圳市睿智云数据科技有限公司 建设规模：29530.32平方米 合同金额：2902万元 开工日期：2021年10月8日-2023年2月13日 项目负责人：余建芳	/	工作年限	32年	工作年限	19年	
		业绩四	项目名称：龙岗区中医院医疗综合大楼（2）标综合楼精装修工程 建设单位：中国建筑第五工程局有限公司 建设规模：96378平方米 合同金额：4672.96万元 开工日期：2023年12月30日-2024年7月26日 项目负责人：韩柳		资格	建造师姓名：叶斌锋 专业：建筑工程 等级：一级 注册证书编号：粤1442011201321359	资格	姓名：李春铜 等级：高级工程师 证书编号：2203001083484	
		业绩五	项目名称：昆明医科大学第一附属医院西昌路院区1号楼搬迁科室装修修缮工程 建设单位：昆明医科大学第一附属医院 建设规模：约16000m² 合同金额：2937.79万元 开工日期：2023年10月28日-2025年7月7日 项目负责人：叶斌锋	/					



马光军



十、其他材料

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程(如有)	拟派项目负责人	技术负责人(如有)
1	深圳金凤凰装饰工程有限公司	<div>业绩一</div> <div>项目名称: 华侨城海景嘉途酒店升级改造精装修工程 建设单位: 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 建设规模: 24916.08m² 合同金额: 5956.92万元 开工日期: 2023年4月23日 竣工日期: 2023年12月21日 项目负责人: 陈宪洲</div>	<div>业绩一</div> <div>项目名称: 华侨城海景嘉途酒店升级改造精装修工程 建设单位: 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 建设规模: 24916.08m² 合同金额: 5956.92万元 开工日期: 2023年4月23日 竣工日期: 2023年12月21日 项目负责人: 陈宪洲</div>	<div>业绩一</div> <div>项目名称: 华侨城海景嘉途酒店升级改造精装修工程 建设单位: 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 建设规模: 24916.08m² 合同金额: 5956.92万元 开工日期: 2023年4月23日 竣工日期: 2023年12月21日 项目负责人: 陈宪洲</div>	<div>业绩一</div> <div>项目名称: 华侨城海景嘉途酒店升级改造精装修工程 建设单位: 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 建设规模: 24916.08m² 合同金额: 5956.92万元 开工日期: 2023年4月23日 竣工日期: 2023年12月21日 项目负责人: 陈宪洲</div>
		<div>业绩二</div> <div>项目名称: 龙胜旧村片区城市更新项目01地块装饰工程 建设单位: 深圳市协跃房地产开发有限公司 建设规模: 103400m² 合同金额: 12236.898144万元 开工日期: 2024年1月11日 竣工日期: 2024年11月13日 项目负责人: 谭昆仑</div>	<div>业绩二</div> <div>项目名称: 南方工业技术研究院(深圳)用房二次装修项目施工总承包(EPC) 建设单位: 南方工业技术研究院(深圳) 建设规模: 10128m2 合同金额: 560万元 开工日期: 2021年09月01日 竣工日期: 2021年09月30日 项目负责人: 陈宪洲</div>	<div>业绩二</div> <div>项目名称: 南方工业技术研究院(深圳)用房二次装修项目施工总承包(EPC) 建设单位: 南方工业技术研究院(深圳) 建设规模: 10128m2 合同金额: 560万元 开工日期: 2021年09月01日 竣工日期: 2021年09月30日 项目负责人: 陈宪洲</div>	



			34年	31年	
			工作年	工 作 年 限	
			格	资 格	
			建造师姓名: 陈亮洲 专业: 建筑工程 等级: 注册一级建造师 注册证书编号: 粤1442005200809523	技术负责人姓名: 王春广 专业: 建筑装饰施工 职称: 高级工程师 执业资格证书编号: 2303001144031	



于江蛟



于江蛟





合格申请入商务信息公示表(投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程(如有)	拟派项目负责人			技术负责人		
1	北京住总装饰公司	项目名称: 朝阳区西大望路15号4号楼-2层局部、2层局部3-15层内装修工程 建设单位: 北京市新地房地产开发有限公司 建设规模: 15498 m² 合同金额: 4531 万元 开工日期: 2023.12.14	项目名称: 朝阳区西大望路15号4号楼-2层局部、2层局部3-15层内装修工程 建设单位: 北京市新地房地产开发有限公司 建设规模: 15498 m² 合同金额: 4531 万元 开工日期: 2023.12.14	业绩	业绩1	业绩	业绩	业绩1	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: /

张敬

投标人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人	技术负责人 (如有)
1	建洲建设工程集团有限公司	<div>业绩 1</div> <div>项目名称: 秦融大酒店二次精装修工程 建设单位: 秦安县秦融实业有限公司 建设规模: 建筑面积 10127.21 平方米, 合同金额 6880 万元 开竣工日期: 2021-09-01-2022-01-14 项目负责人: 周元</div>	<div>项目名称: 青云店镇云创路(青昌街-青大街)道路建设工程项目道路及桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程 建设单位: 北京市大兴区青云店镇人民政府 建设规模: 3413.84 万元的市政工程 合同金额: 3413.84 万元 开竣工日期: 2024.12.01-2025.11.22 项目负责人: 王冬生</div>	<div>业绩 1</div> <div>项目名称: 秦融大酒店二次精装修工程 建设单位: 秦安县秦融实业有限公司 建设规模: 建筑面积 10127.21 平方米, 合同金额 6880 万元的装饰工程 合同金额: 6880 万元 开竣工日期: 2021-09-01-2022-01-14</div>	<div>项目名称: 西陆华府商业配套公建装修改造工程 建设单位: 竹溪宏图房地产开发有限公司 建设规模: 建筑面积: 15120 平方米, 工程造价: 2910.37 万元的房屋建筑工程 合同金额: 2910.37 万 开竣工日期: 2023.07.20-2023.11.24</div>
		<div>业绩 2</div> <div>项目名称: 桃园大厦写字楼精装修工程 建设单位: 甘肃嘉威置业有限公司 建设规模: 建筑面积 56977 平米, 合同金额 6728 万元 合同金额: 6728 万元 开竣工日期: 2021-11-01-2022-04-28 项目负责人: 王冬生</div>		业绩	
		<div>业绩 3</div> <div>项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开竣工日期: 项目负责人:</div>		<div>业绩 2</div> <div>项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开竣工日期:</div>	<div>项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开竣工日期:</div>
		<div>业绩 4</div> <div>项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开竣工日期: 项目负责人:</div>		工作年限 18年	工作年限 15年
				<div>姓名: 周元 专业: 建筑工程 等级: 一级 资格</div>	<div>姓名: 刘磊 专业: 建筑施工 等级: 高级 资格 注册证书编号: ZGB23050494</div>

合格申请人商务信息公示表 (投标人商务信息公示表)

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人	技术负责人 (如有)
1	河北中保建设集团有限责任公司	业绩1 项目名称: 鑫丰国际装饰家居广场及附属工程 建设单位: 保定龙田房地产开发有限公司 建设规模: 201049 平方米 合同金额: 217445241.93 元 开工日期: 2019 年 01 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 项目负责人: 丁志刚	项目名称: 盛世佳苑项目一期工程施工 建设单位: 保定市华科房地产开发有限公司 建设规模: 165902.81 平方米 合同金额: 477381000 元 开工日期: 2023 年 07 月 15 日至 2025 年 11 月 20 日 项目负责人: 李亚静	业绩1 项目名称: 鑫丰国际装饰家居广场及附属工程 建设单位: 保定龙田房地产开发有限公司 建设规模: 201049 平方米 合同金额: 217445241.93 元 开工日期: 2019 年 01 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 项目负责人: 丁志刚	项目名称: 鑫丰国际装饰家居广场及附属工程 建设单位: 保定龙田房地产开发有限公司 建设规模: 201049 平方米 合同金额: 217445241.93 元 开工日期: 2019 年 01 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 项目负责人: 王占军
		业绩2 项目名称: 博仕园二期 (1#、2#、3#、4#住宅及地下车库) 工程 建设单位: 保定市华泰房地产开发有限公司 建设规模: 77789 平方米 合同金额: 95662784.34 元 开工日期: 2022 年 04 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日 项目负责人: 丁志刚	项目名称: 博仕园二期 (1#、2#、3#、4#住宅及地下车库) 工程 建设单位: 保定市华泰房地产开发有限公司 建设规模: 77789 平方米 合同金额: 95662784.34 元 开工日期: 2022 年 04 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日 项目负责人: 丁志刚	业绩2 项目名称: 博仕园二期 (1#、2#、3#、4#住宅及地下车库) 工程 建设单位: 保定市华泰房地产开发有限公司 建设规模: 77789 平方米 合同金额: 95662784.34 元 开工日期: 2022 年 04 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日 项目负责人: 王占军	项目名称: 博仕园二期 (1#、2#、3#、4#住宅及地下车库) 工程 建设单位: 保定市华泰房地产开发有限公司 建设规模: 77789 平方米 合同金额: 95662784.34 元 开工日期: 2022 年 04 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日 项目负责人: 王占军
		业绩3 项目名称: 万和春天住宅三标段 10#、11#、12#、15#、16#、17#楼工程 建设单位: 保定景欣房地产开发有限公司 建设规模: 88919 平方米 合同金额: 108566096.8 元 开工日期: 2019 年 08 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 项目负责人: 朱连永	项目名称: 万和春天住宅三标段 10#、11#、12#、15#、16#、17#楼工程 建设单位: 保定景欣房地产开发有限公司 建设规模: 88919 平方米 合同金额: 108566096.8 元 开工日期: 2019 年 08 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 项目负责人: 朱连永	业绩3 项目名称: 万和春天住宅三标段 10#、11#、12#、15#、16#、17#楼工程 建设单位: 保定景欣房地产开发有限公司 建设规模: 88919 平方米 合同金额: 108566096.8 元 开工日期: 2019 年 08 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 项目负责人: 朱连永	项目名称: 万和春天住宅三标段 10#、11#、12#、15#、16#、17#楼工程 建设单位: 保定景欣房地产开发有限公司 建设规模: 88919 平方米 合同金额: 108566096.8 元 开工日期: 2019 年 08 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 项目负责人: 朱连永
				工作年限 19 年	姓名: 王占军 专业: 土木建筑工程技术 等级: 高级工程师

	<div>项目名称：工业机器人制造项目（1#综合楼 2#5#6#厂房及地下车库） 建设单位：保定闽商专用设备制造有限公司 建设规模：81628 平方米 合同金额：63459736 元 开工竣工日期：2018 年 09 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日 项目负责人：宋严妹</div>	<div>项目名称：佰盛●凤凰台 1-3#、5-10#、S1、S2 及主楼附属车库项目 建设单位：盐山盛远房地产开发有限公司 建设规模：111689 平方米 合同金额：177195065.41 元 开工竣工日期：2022 年 03 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日 项目负责人：李亚静</div>	<div>丁志刚</div> <div>水马印建</div>	<div>河北中保建设集团有限责任公司</div> <div>丁志刚</div> <div>冀1132006200802292(001) 建筑 市政 2027.08.01 河北中保建设集团有限责任公司</div>	
	业绩4	业绩5		2	
				3	
				

合格申請人商務信息公示表（投標人商務信息公示表）					
編號	投標人名稱	在施或新承接工程（如有）	擬派項目負責人		技術負責人（如有）
		<p>項目名稱：模貝城配套及模貝交易市場項目（一期）施工建設單位：河源市潤源投資有限公司建設規模：14000.00 平方米合同金額：9239.635663 萬元開竣工日期：2023 年 12 月 01 日-2025 年 12 月 01 日項目負責人：劉勇濤</p>	業績一	項目名稱：新興縣人民醫院易地新建工程建設單位：新興縣新康投資有限公司建設規模：113594.1 平方米合同金額：33799.021788 萬元開竣工日期：2017 年 05 月 20 日-2022 年 08 月 23 日項目負責人：鄭啟年	項目名稱：濱海數據中心一期大樓改造項目（EPC）建設單位：深圳證券通信有限公司建設規模：8093 平方米合同金額：3185.805453 萬元開竣工日期：2023 年 06 月 19 日-2024 年 05 月 30 日項目負責人：盧斌斌
			業績二	項目名稱：/建設單位：/建設規模：/平方米合同金額：/萬元開竣工日期：/項目負責人：/	業績二

郑启年



唐国忠



[illegible]

合格申请人商务信息公示表

合格申请人商务信息公示表					
编 号	投 标 人 名 称	企业业绩	在施或新承接工程	拟派项目经理	技术负责人
1	北京当代创新建设工程有限责任公司	项目名称:北京德宏盛景环境监测仪器生产基地项目 建设单位:北京德宏盛景物流有限公司 建设规模:9213.03平方米 合同金额:1135.67万元 开工日期:2020.11.20-2021.07.20 项目经理:张春艳	项目名称:(大唐国际)北京高井零碳余热项目热泵房建筑总承包 建设单位:大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 建设规模:11929.28 m² 合同金额:6048.9 万元 开工日期:2024.12.31-2025.12.16 项目经理:赵星星	业绩 1 项目名称:祥龙金都 2#、3#楼建设工程 建设单位:竹溪祥龙房地产开发有限公司 建设规模:36592 m² 合同金额:9180 万元 开工日期:2021.10.22-2022.11.26 项目经理:顾玉倩	业绩 1 项目名称:祥龙金都 2#、3#楼建设工程 建设单位:竹溪祥龙房地产开发有限公司 建设规模:36592 m² 合同金额:9180 万元 开工日期:2021.10.22-2022.11.26 项目经理:顾玉倩
		业 绩 1		业绩 1	
		业 绩 2		业绩 2	

[illegible]



王军平

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

投标人名 称	企业业绩	在施或新承接工 程 (如有)	拟派项目负责人	技术负责人 (如有)
	业绩 一 项目名称: 君悦假日宾馆装修工程 建设单位: 河南君成酒店管理有限公司 建设规模: 20134.61 平方米 合同金额: 3008.28 万元 开工日期: 2023年02月07日-2025年05月30日 项目负责人: 王军平	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 一 项目名称: 君悦假日宾馆装修工程 建设单位: 河南君成酒店管理有限公司 建设规模: 20134.61 平方米 合同金额: 3008.28 万元 开工日期: 2023年02月07日-2025年05月30日 项目负责人: 王军平	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /
	业绩 二 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 二 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 二 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /
	业绩 三 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 三 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /	业绩 三 项目名称: / 建设单位: / 建设规模: /平方米 合同金额: /万元 开工日期: / 项目负责人: /