

中标候选人公示附件



招标项目编号：DLF1A250039

招标项目名称：耿家营110千伏变电站35千伏送出工程（电力隧道）（监理）

| 一、开标记录 | | | |
|--------|------------------|-----------|---|
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 施工阶段监理服务期 |
| 1 | 北京华夏工程项目管理有限责任公司 | 193500 | 计划工期：100日历天；计划开工日期：2025年12月20日；计划竣工日期：2026年3月29日 |
| 2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 190000.00 | 自2025年12月20日起至2026年03月29日止，共计100日历天。 |
| 3 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 192172 | 施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年03月29日止；共计100天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/ |
| 4 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 194506 | 施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年3月29日止；共计100天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/ |

| 二、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因 | | |
|-------------------------|-------|------|
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |

| 三、评标专家对各投标人投标文件的评分 | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 评标委员会成员 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 97.88 | 94.88 | 94.41 | 95.48 | 93.18 |
| 北京方正建设工程管理有限公司 | 92.08 | 91.08 | 89.32 | 93.48 | 89.98 |
| 中基华工程管理集团有限公司 | 89.21 | 90.21 | 89.92 | 90.41 | 86.81 |
| 北京华夏工程项目管理有限责任公司 | 87.55 | 89.55 | 89.07 | 89.25 | 85.95 |

| 四、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序 | |
|----------------------|----------------|
| 第一名 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 |
| 第二名 | 北京方正建设工程管理有限公司 |
| 第三名 | 中基华工程管理集团有限公司 |

| 五、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 1 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 符合招标文件要求 |

| 六、提出异议的渠道和方式 | |
|---|--|
| 投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易服务平台（ https://ggzyfw.beijing.gov.cn/ ）网上提出，并将原件提交至北京德基工程咨询有限责任公司。联系人：余娇、赵凯；联系电话：010-63717031；邮箱：zzb7031@bjdeji.com（如有异议请将盖章的扫描件发至此邮箱）。 | |