

唐包线（北京局管内）各维护站段应急指挥、视频会议、视频监控一体化升级改造
工程施工总价承包 中标候选人公示

招标编号: 010T0SG202507900

唐包线（北京局管内）各维护站段应急指挥、视频会议、视频监控一体化升级改造工程施工
总价承包 的招标评标工作已经结束, 评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下:

一、中标候选人

1、标段编号: YTHGZ(标段名称: 一体化改造)

第一名: 中移建设有限公司 经评审的投标报价(元): 16009139

第二名: 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 经评审的投标报价(元): 16036581

第三名: 陕西国锋电气化工程有限公司 经评审的投标报价(元): 16043978.3

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况:

标段编号: YTHGZ(标段名称: 一体化改造)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中移建设有限公司	中铁建电气化局集团第三工程有限公司	陕西国锋电气化工程有限公司
2	质量	工程施工质量符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求, 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%, 单位工程一次验收合格率100%, 主体工程质量零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%; 竣工文件做到真实可靠, 齐全整洁, 实现一次交接合格。	工程施工质量符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求, 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%, 单位工程一次验收合格率100%, 主体工程质量零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%; 竣工文件做到真实可靠, 齐全整洁, 实现一次交接合格。	工程施工质量符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求, 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%, 单位工程一次验收合格率100%, 主体工程质量零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%; 竣工文件做到真实可靠, 齐全整洁, 实现一次交接合格。

3	工 期	60日历天	60日历天	60日历天
4	姓名	张曼玲	马红帅	
	职业资格	中级工程师, 通信与广电工程, 一级建造师	高级工程师, 铁路工程, 一级建造师	侯要平, 工程师, 铁路工程, 一级建造师
	证书编号	京 111202220230 5252	冀 11320202021 01607	陕 16120172017 17150
	项目负责人	铁路通信骨干传输网1号环扩容改造工程、津霸线(泃河至霸州)通信光缆大修工程施工总价承包	丰沙大线丰台至郭磊庄牵引供电系统扩能改造工程II标段、新建北京至沈阳铁路客运专线京冀段“四电”系统集成、防灾安全监控、信息及相关工程(星火枢纽工程)、新建兴国至泉州铁路四电系统集成及相关工程施工总价承包、莘河站至亚布力南站铁路电气化改造工程	青海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目i标段铁路专用线改造 EPC工程二标段、宝鸡东站编尾牵出线延长改造工程
5	投标人业绩	新建南宁至玉林铁路项目通信迁改工程总承包 TXQG-1标段、铁路通信骨干传输网1号环扩容改造工程、津霸线(泃河至霸州)通信光缆大修工程施工总价承包	北京西站调度指挥系统集控整合改造工程施工总价承包、苏家屯、扶余等5个站计算机联锁设备更新改造工程施工段、京哈线沈阳至蔡家沟电力远动系统改造工程、兰新线河口南站计算机联锁设备更新项目	青海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目i标段铁路专用线改造 EPC工程二标段、宝鸡电务段宝鸡东站编尾牵出线延长改造工程、包西线牛家梁、榆林道岔大修电务配套工程施工
6	评 标 情 况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获 奖 信 息	/	/	/
8	其 他 (是 否 申 请 信 誉 加 分)	无	无	无

三、公示日期：自 2025年11月27日至 2025年12月01日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)，在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司北京通信段
地 址：北京市东城区永外车站路甲12号B座
联 系 人：王世兴
联系 电 话：010-51867196、13522839718
传 真/邮 箱：010-51867196、13522839718

招标人或招标代理机构（章）



主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2025年11月27日