



招标项目名称: 邓庄220千伏变电站主变扩建工程(电力隧道)(监理)

序号	投标人	投标总 报价(元)	服务期	总监理 工程师
1	北京吉北电力工程 咨询有限公司	18528	(1) 施工阶段监理服务期: 30日历天; 计划开始日期: 2025年11月30日; 计划完成日期: 2025年12月30日。(2) 缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期: /	卢海生
2	北京天瑞峰工程管 理有限公司	16907.0 0	自2025 年11 月30 日起, 至2025 年12 月30 日止; 共计 30 天	吕静
3	北京华夏工程项目 管理有限责任公司	18700	施工阶段监理服务期: 30日历天; 计划开始日期: 2025年11月30日; 计划完成日期: 2025年12月30日。	王历骄
4	北京环乔工程咨询 有限公司	18770	施工阶段监理期限: 自2025年11月30日起, 至2025年12月30日止; 共计30日历天。 缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月。 相关服务期限: /	果岩
5	中基华工程管理集 团有限公司	18000.0 0	自2025年11月30日起至2025年12月30日止, 共计30日历天	张献生

序号	投标人名称	废标原因
----	-------	------

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京吉北电力工程咨询有限公司	97.02	96.62	93.42	98.72	95.42	92.92	94.52
北京环乔工程咨询有限公司	93.24	91.04	92.24	95.99	91.44	91.74	91.04
中基华工程管理集团有限公司	90.67	84.67	87.67	94.02	89.17	89.17	87.47
北京华夏工程项目管理有限责任公司	89.88	83.18	88.58	92.88	84.08	89.08	83.28
北京天瑞峰工程管理有限公司	88.6	84.2	83.1	90.3	83.3	86.6	84.5

第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京环乔工程咨询有限公司
第三名	中基华工程管理集团有限公司

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	完全响应
2	北京环乔工程咨询有限公司	完全响应
3	中基华工程管理集团有限公司	完全响应

异议文件加盖投标人CA电子印章，通过电子化平台（<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>）在线提交或将加盖投标人公章的书面文件发送至邮箱bjzwjgc@163.com，或现场递交至招标代理机构（地址：北京市丰台区新时代国际中心A座15层，联系人：张工 13801008365）