

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单										
序号	通过资格预审的申请人									
1	北京中景恒基工程管理有限公司									
2	北京兴电国际工程管理有限公司									
3	北京双圆工程咨询监理有限公司									
4	北京五环国际工程管理有限公司									
5	北京远东工程项目管理有限公司									
6										
7										



二、开标记录										
序号	投标人	投标报价（元）			服务期			企业市场行为信用评价 分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	缺陷责任期服务期限	相关服务阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值
1	北京远东工程项目管理有限公司	1850300	1850300	0	施工阶段监理服务期：353日历天；自2025年10月27日至2026年10月15日	缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月	相关服务期限：/	/	刘进帆	/
2	北京中景恒基工程管理有限公司	1950000	1950000	0	施工阶段监理服务期：353日历天；自2025年10月27日至2026年10月15日	缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月	相关服务期限：/	/	李宏强	/



3	北京兴电国际工程管理有限公司	1848000	1848000	0	施工阶段监理服务期：353日历天；自2025年10月27日至2026年10月15日	缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月	相关服务期限：/	/	王洪星	/
4	北京双圆工程咨询监理有限公司	1850300	1850300	0	施工阶段监理服务期：353日历天；自2025年10月27日至2026年10月15日	缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月	相关服务期限：/	/	高伟	/
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		1989800元								
其他情况记录：		无								
三、评标情况										
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据										
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据								
(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果										
投标人名称		修正内容					修正的原因及依据		修正结果	
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分										
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七		
北京远东工程项目管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--		
	技术部分	25.5	52	44	49	49.5	42.5	51		
	投标报价部分	29.22								
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--		
	加权合计	54.72	81.22	73.22	78.22	78.72	71.72	80.22		



	最终评审得分	76.42						
北京中景恒基工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	41.5	51	52	53	53.5	52.5	54
	投标报价部分	26.38						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	67.88	77.38	78.38	79.38	79.88	78.88	80.38
	最终评审得分	78.88						
北京兴电国际工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	51.5	56	53	55	57	54.5	55
	投标报价部分	29.15						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	80.65	85.15	82.15	84.15	86.15	83.65	84.15
	最终评审得分	83.85						
北京双圆工程咨询代理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	56.5	58	63	62	62	64.5	60
	投标报价部分	29.23						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	85.73	87.23	92.23	91.23	91.23	93.73	89.23
	最终评审得分	90.23						



(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

第一中标候选人	北京双圆工程咨询代理有限公司
第二中标候选人	北京兴电国际工程管理有限公司
第三中标候选人	北京中景恒基工程管理有限公司