

## 京哈线滦县站联锁设备大修工程LXLSSG标段施工总价承包 中标候选人公示

招标编号： 010T0SG202508000

京哈线滦县站联锁设备大修工程LXLSSG标段施工总价承包 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

### 一、中标候选人

1、标段编号：LXLSSG(标段名称：京哈线滦县站联锁设备大修工程LXLSSG标段施工总价承包)

第一名：中铁建电气化局集团第三工程有限公司 经评审的投标报价(元)：26675098

第二名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：26672986

第三名：中铁六局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)：26674355

### 二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：LXLSSG(标段名称：京哈线滦县站联锁设备大修工程LXLSSG标段施工总价承包)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁建电气化局集团第三工程有限公司	中铁电气化局集团有限公司	中铁六局集团电务工程有限公司
2	质量	(1) 工程质量必须符合国家、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)有关标准、规范及设计文件要求。(2) 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；(3) 单位工程一次验收合格率达到100%；(4) 主体工程零缺陷，无质量事故；(5) 竣工文件做到真实可靠、齐全整洁，实现一次性交接合格	(1) 工程质量必须符合国家、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)有关标准、规范及设计文件要求。(2) 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；(3) 单位工程一次验收合格率达到100%；(4) 主体工程零缺陷，无质量事故；(5) 竣工文件做到真实可靠、齐全整洁，实现一次性交接合格	(1) 工程质量必须符合国家、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)有关标准、规范及设计文件要求。(2) 检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；(3) 单位工程一次验收合格率达到100%；(4) 主体工程零缺陷，无质量事故；(5) 竣工文件做到真实可靠、齐全整洁，实现一次性交接合格

			。（6）施工单位在工程合理使用年限对工程质量负责。	。（6）施工单位在工程合理使用年限对工程质量负责。	。（6）施工单位在工程合理使用年限对工程质量负责。
3	工期		15个月	15个月	15个月
4	项目负责人	姓名	马红帅	董满友	杨瑞文
		职业资格	一级注册建造师 铁路工程	一级注册建造师 机电工程 铁路工程 市政公用工程	一级注册建造师 铁路工程 机电工程
		证书编号	冀 1132020202101607	京 1112014201427803	京 1112020202100846
		业绩	2015年3月至2017年8月丰沙大线丰台至郭磊庄牵引供电系统扩能改造工程II标段（营业线施工）专业总工 2017年9月至2020年5月新建北京至沈阳铁路客运专线京冀段“四电”系统集成、防灾安全监控、信息及相关工程（星火枢纽工程）（含营业线施工）专业副经理 2020年6月至2023年12月新建兴国至泉州铁路四电系统集成及相关工程施工总价承包（含营业线施工）专业副经理 2024年4月至2024年12月苇河站至亚布力南站铁路电气化改造工程（营业线施工）项目经理	2017年至2019年迁曹铁路滦南至东港段新增自闭线工程（铁路营业线工程）项目经理 2020年至2021年既有广通至大理铁路设备补强及电气化改造工程（铁路营业线工程）技术负责人 2022年至2023年德国促进贷款天津至北京大兴国际机场铁路工程站后四电工程（含铁路营业线工程）项目副经理 2023年大理东站场改造工程（铁路营业线工程）项目经理	2013年9月至2016年6月文水铁路集运站钢铁货场项目（含铁路营业线施工）工程部长 2017年12月至2018年12月榆次三场驼峰自动化设备改造工程（含铁路营业线施工）项目副经理 2019年2月至2022年6月北京铁路枢纽丰台站改建工程站后工程ZHSG-3标段（含铁路营业线施工）项目副经理
5	投标人业绩		2022年7月1日至2023年10月17日北京西站调度指挥系统集成改造工程施工 2023年10月31日至2023年12月31日赤大白铁路赤峰北站至京通铁路赤峰站	2017年10月31日至2020年12月26日渝怀铁路增建第二线秀山至同田湾段站后四电集成及相关工程 2023年06月01日至2023年11月27日大理	2019年2月15日至2022年6月12日北京铁路枢纽丰台站改建工程站后工程ZHSG-3标段 2022年8月1日至2023年7月27日南关站信号设备改造工

		通信信号项目 2024年5月至 2024年9月苇河 站至亚布力南站 铁路电气化改造 工程 2022年 6月至2022年 12月米沙子站早 期计算机联锁设 备改造工程	东站场改造工程 2021年07月 25日至2022年 07月14日咸铜 铁路、梅七铁路 电气化改造工程 2019年07月 30日至2022年 08月30日佳木 斯至鹤岗铁路改 造工程 2022年 09月13日至 2023年10月 31日德国促进贷 款天津至北京大 兴国际机场铁路 工程	程 2021年9月 6日至2021年 12月12日北京 北动车所提升运 输能力改造工程 2021年9月6日 至2021年11月 30日阿贵图电务 设备大修（含房 屋配套）
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求
7	获奖信息	无	无。	无
8	其他（是否申请信 誉加分）	否	否	否

三、公示日期：自 2025年11月29日至 2025年12月02日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司天津工程项目管理部  
地址：天津市河北区中山北路25号  
联 系 人：穆澜  
联系电话：18920328616  
传真/邮箱：021-26181087

招标人或招标代理机构（章）



主要负责人或授权的项目负责人（签名）



日期：2025年11月28日