

中标候选人公示附件



招标项目编号: DLF1A250028

招标项目名称: 沙岭220千伏输电变电工程(电力隧道)(监理)



一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京吉北电力工程咨询有限公司
2	中基华工程管理集团有限公司
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司
4	北京方正建设工程管理有限公司
5	北京东方华太建设监理有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京天瑞峰工程管理有限公司

二、开标记录

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	施工阶段监理服务期
1	北京华夏工程项目管理有限责任公司	291628	计划工期: 129日历天; 计划开工日期: 2026年3月30日; 计划竣工日期: 2026年8月6日。
2	中基华工程管理集团有限公司	269456.00	施工阶段监理期限: 自2026年03月30日起, 至2026年08月06日止, 共计129日历天。缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月, 相关服务期限: 保修期服务期限, 自实际竣工日期起24个月。
3	北京天瑞峰工程管理有限公司	269054.50	自2026年03月30日起, 至2026年08月06日止; 共计129日历天。
4	北京吉北电力工程咨询有限公司	287231	(1) 施工阶段监理服务期: 129日历天; 计划开始日期: 2026年03月30日; 计划完成日期: 2026年08月06日。 (2) 缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期: 保修期服务期限: 自实际竣工日期起24个月。
5	北京方正建设工程管理有限公司	293000	施工阶段监理期限: 自2026年3月30日起, 至2026年8月6日止; 共计129天。缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限: 保修期服务期限: 自实际竣工日期起24个月。
6	北京四方工程建设监理有限责任公司	275889	自2026年3月30日起, 至2026年8月6日止; 共计129天。

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因
----	-------	------

四、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京吉北电力工程咨询有限公司	89.62	90.02	90.72	94.32	89.02	84.52	89.32
北京四方工程建设监理有限责任公司	86.1	83.9	90.3	86.5	79.9	72	89.4
北京方正建设工程管理有限公司	83.77	82.17	81.47	84.87	80.17	76.47	87.17
北京华夏工程项目管理有限责任公司	83.61	85.61	82.91	80.81	75.61	74.81	85.71
中基华工程管理集团有限公司	83.62	79.52	82.32	79.02	79.52	70.52	86.32
北京天瑞峰工程管理有限公司	83.44	80.44	82.54	80.94	76.44	72.64	85.04

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京四方工程建设监理有限责任公司
第三名	北京方正建设工程管理有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	完全响应招标文件要求的资格能力条件。

2	北京四方工程建设监理有限责任公司	完全响应招标文件要求的资格能力条件。
3	北京方正建设工程管理有限公司	完全响应招标文件要求的资格能力条件。

七、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易服务平台 (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 网上提出，并将原件提交至北京市建研咨询有限公司。联系人：王燕婉；联系电话：010-56057600-8061；邮箱：46740915@qq.com。（如有异议请将盖章的扫描件发至此邮箱）

