

中标候选人公示附件



招标项目编号：DLF1A250037 招标项目名称：潮门110千伏线路迁改入地二期工程（通州文化旅游区）等3项工程（监理）

一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京东方华太建设监理有限公司
2	北京方正建设工程管理有限公司
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司
4	中基华工程管理集团有限公司
5	北京吉北电力工程咨询有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京环乔工程咨询有限公司

二、开标记录				
序号	投标人	投标总 报价(元)	服务期	总监理 工程师
1	北京华夏工程项目 管理有限责任公司	2172000	计划工期：330日历天；计划开工日期：2025年12月20日；计划竣工日期：2026年11月15日。	王历骄
2	北京吉北电力工程 咨询有限公司	2156432	(1) 施工阶段监理服务期：330日历天；计划开始日期：2025年12月20日；计划完成日期：2026年11月15日。(2) 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期：/	卢海生
3	北京方正建设工程 管理有限公司	2115348	自 2025 年 12 月 20 日起，至 2026 年 11 月 15 日止；共计 330 天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起 24 个月。相关服务期限：/	张磊
4	中基华工程管理集 团有限公司	2147328 .00	施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年11月15日止；共计330日历天，缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。	张献生
5	北京环乔工程咨询 有限公司	2175783	施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年11月15日止；共计330日历天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/。	果岩

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因		
序号	投标人名称	废标原因

四、评标专家对各投标人投标文件的评分							
评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京吉北电力工程咨 询有限公司	93.44	96.44	99.14	96.54	92.34	95.12	96.04
北京方正建设工程管 理有限公司	85.2	91.7	93.4	88.65	90.6	93.24	91.6
北京环乔工程咨询有 限公司	90.68	91.48	92.29	87.36	89.38	91.38	89.98
中基华工程管理集团 有限公司	82.69	89.99	93.32	86.19	89.99	91.33	90.09
北京华夏工程项目管 理有限责任公司	82.64	88.24	92.44	85.34	89.74	91.43	89.14

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序	
第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京方正建设工程管理有限公司
第三名	北京环乔工程咨询有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	完全响应
2	北京方正建设工程管理有限公司	完全响应
3	北京环乔工程咨询有限公司	完全响应

七、提出异议的渠道和方式	
异议文件加盖投标人CA电子印章，通过电子化平台（ https://ggzyfw.beijing.gov.cn/ ）在线提交或将加盖投标人公章的书面文件发送至邮箱	

