

北京市电力局  
220千伏线路迁改（良乡大学城工程）（监理）  
通过资格预审的申请人



招标项目名称：榆广一二20千伏线路迁改（良乡大学城拓展东区）工程、广芦一二220千伏线路迁改入地（良乡大学城拓展东区）工程（监理）

序号	通过资格预审的申请人
1	北京百事百达工程管理有限公司
2	北京东方华太建设监理有限公司
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司
4	中基华工程管理集团有限公司
5	北京吉北电力工程咨询有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京环乔工程咨询有限公司

序号	投标人	投标总 报价(元 )	服务期	总监理 工程师
1	北京环乔工程咨询有限公司	7587618	施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年12月20日止；共计365日历天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/。	果岩
2	北京百事百达工程管理有限公司	7356316	自 2025 年 12 月 20 日起，至 2026 年 12 月 20 日止；共计 365 日历天	陈萍
3	中基华工程管理集团有限公司	7507900 .00	施工阶段监理期限：自2025年12月20日起，至2026年12月20日止，共计365日历天，缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。	张献生
4	北京吉北电力工程咨询有限公司	7569136	(1) 施工阶段监理服务期：365日历天；计划开始日期：2025年12月20日；计划完成日期：2026年12月20日。(2) 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期：/	卢海生
5	北京华夏工程项目管理有限责任公司	7580902	计划工期：365日历天；计划开工日期：2025年12月20日；计划竣工日期：2026年12月20日。	王历骄

序号	投标人名称	废标原因
----	-------	------

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京吉北电力工程咨询有限公司	94.8	93.9	94.8	93.8	95.2	90.8	96.4
北京环乔工程咨询有限公司	88.28	92.68	90.58	89.58	92.68	86.58	89.08
中基华工程管理集团有限公司	86.04	90.74	85.64	82.64	88.64	86.64	86.94
北京百事百达工程管理有限公司	76.04	83.34	77.44	77.94	82.34	74.44	80.14
北京华夏工程项目管理有限责任公司	64.56	71.06	68.66	61.66	68.96	60.66	65.96

第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京环乔工程咨询有限公司
第三名	中基华工程管理集团有限公司

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	完全响应
2	北京环乔工程咨询有限公司	完全响应
3	中基华工程管理集团有限公司	完全响应

## 七、提出异议的渠道和方式

异议文件加盖投标人CA电子印章，通过电子化平台（<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>）在线提交或将加盖投标人公章的书面文件发送至邮箱bjzwjgc@163.com，或现场递交至招标代理机构（地址：北京市丰台区新时代国际中心A座15层，联系人：张工 13801008365）

