

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值
1	中祥冠一建设集团有限公司	3424457.90	3424457.90	0.00	施工阶段监理期限：自2026 年 06 月 30 日始，至2027 年 08 月 15 日止；共计411日历天。	相关服务期限： /。		李海群	
2	北京吉北电力工程咨询有限公司	3464435.00	3464435.00	0.00	施工阶段监理服务期： 411 日历天；自 2026年 06月30日 始，至 2027年08月15日止。	相关服务期 / 。		王志斌	



3	北京四方工程建设监 理有限责任公司	3412288. 00	3412288. 00	0.00	施工阶段监理服 务期： 411 日历 天；自 2026年 06月30日 始，至 2027年08月15日 止。	相关服务期 / 。		刘建明	
4	北京建拓工程管理有 限公司	3481840. 00	3481840. 00	0.00	施工阶段监理服 务期： 411 日历 天；自 2026年 06月30日 始，至 2027年08月15日 止。	相关服务期 / 。		杨国俊	
5	北京方正建设工程管 理有限公司	3497556. 00	3497556. 00	0.00	施工阶段监理服 务期： 411 日历 天；自 2026年 06月30日 始，至 2027年08月15日 止。	相关服务期 / 。		鲁春林	



6	北京东方华太建设监 理有限公司	3480000. 00	3480000. 00	0.00	施工阶段监理服 务期： 411 日历 天；自 2026年 06月30日 始，至 2027年08月15日 止。	相关服务期 / 。		王万龙	
7	北京致远工程建设监 理有限责任公司								
8	北京华夏工程项目管 理有限责任公司								
9	北京双圆工程咨询监 理有限公司								
10	江苏华盛工程咨询股 份有限公司								



11	中明建投建设集团有 限责任公司								
12	北京中集协工程管理 有限公司								
<div>□标底</div> <div>■最高投标限价</div>		3481844. 56							
其他情况记录：		无							
三、评标情况									
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据									
序号	投标文件被否决的投 标人名称	否决的原因及依据							
1	北京方正建设工程管 理有限公司	1、响应性评审步骤监理与相关服务报价评审项不通过，不通过原因：投标报价超过控制价;报价超控制价;通标报价超控制价;报价超过最高限价;投标报价超过控制价;投标报价超过控制价;投标报价超控制价。							
2	中祥冠一建设集团有 限公司	1、响应性评审步骤权利义务评审项不通过，不通过原因：预付款比例未完全响应招标文件合同条款第十八条补充条款的规定;预付款比例未响应招标文件要求;预付款比例未响应招标文件要求;投标函附录预付款比例未响应招标文件要求。;预付款比例未响应招标文件要求;预付款比例未响应招标文件要求;预付款比例未响应招标文件要求。							



(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果								
投标人名称		修正内容			修正的原因及依据		修正结果	
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分								
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七
北京吉北电力工程咨询有限公司	商务部分	28.50	28.60	30.00	29.00	28.00	29.20	29.31
	技术部分	34.50	35.90	37.50	34.70	27.00	36.00	36.51
	投标报价部分	29.87						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	92.87	94.37	97.37	93.57	84.87	95.07	95.69
	最终评审得分	94.31						
北京建拓工程管理有限公司	商务部分	27.50	28.30	29.30	28.50	28.50	28.20	28.52
	技术部分	30.30	34.70	34.00	33.00	28.50	32.00	31.52
	投标报价部分	29.42						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	87.22	92.42	92.72	90.92	86.42	89.62	89.46



	最终评审得分	89.93						
北京四方工程建设监理有限责任公司	商务部分	27.50	28.20	29.50	28.50	28.50	28.20	28.43
	技术部分	27.70	34.80	28.50	34.00	27.50	31.00	31.23
	投标报价部分	29.18						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	84.38	92.18	87.18	91.68	85.18	88.38	88.84
	最终评审得分	88.25						
北京东方华太建设监理有限公司	商务部分	27.70	28.20	29.40	28.80	28.50	28.10	28.64
	技术部分	30.30	34.00	28.00	31.20	21.00	30.00	30.44
	投标报价部分	29.47						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	87.47	91.67	86.87	89.47	78.97	87.57	88.55
	最终评审得分	87.99						
	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	--	--	--	--	--	--	--
	投标报价部分	--						



北京方正建设工程管理有限公司	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	--	--	--	--	--	--	--
	最终评审得分	--						
中祥冠一建设集团有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	--	--	--	--	--	--	--
	投标报价部分	--						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	--	--	--	--	--	--	--
	最终评审得分	--						
(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序								
第一中标候选人	北京吉北电力工程咨询有限公司							
第二中标候选人	北京建拓工程管理有限公司							
第三中标候选人	北京四方工程建设监理有限责任公司							



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>市政公用工程监理甲级 电力工程监理甲级 房屋建筑工程监理甲级</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>11006293</u> ____，注册专业____ <u>房屋建筑工程、市政公用工程</u> ____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____
2	北京建拓工程管理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>房屋建筑工程监理甲级</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>11017080</u> ____，注册专业____ <u>房屋建筑工程、市政公用工程</u> ____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____
3	北京四方工程建设监理有限责任公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>11010822</u> ____，注册专业____ <u>房屋建筑工程、市政公用工程</u> ____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）并注明联系人联系方式。招标代理机构 联系人：王飞， 联系方式：010-63717031， 邮箱：zzb7031@bjdeji.com
地址：北京市丰台科学城航丰路 9号颐安鑫鼎科技企业大厦 501室

六、其他

无

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

日期：2025 年 11 月 28 日

