

西北旺二街（后厂村路-西北旺北路）雨水管线工程 施工招标

资格预审公告

1. 招标条件

本工程西北旺二街（后厂村路-西北旺北路）雨水管线工程已由北京市海淀区发展和改革委员会以京海淀发改（审）〔2025〕283号批准建设，招标人为北京海融达投资建设有限公司，建设资金来自政府投资（地方），工程出资比例为100%，招标代理机构为北京北咨招标有限公司，工程已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请。

2. 工程概况与招标范围

2.1 本工程的建设地点位于海淀区后厂村路与西北旺二街交叉口，沿西北旺二街向北，终点为西北旺北路与西北旺二街交叉口

2.2 本工程的建设规模新建雨水管道干线总长约586米、支线总长约7米。其中：（1）自后厂村路至后厂村路与西北旺二街交叉口北侧，规划沿西北旺二街永中新建一条2口3000×2000毫米的雨水管道，自南向北接入西北旺二街规划和现状雨水管道，新建雨水管道干线长约66米，支线长约7米。（2）自后厂村路与西北旺二街交叉口北侧至西北旺北路，规划沿西北旺二街永中东侧2.2米~0.6米新建一条口3400×2000~2口4500×2000毫米的雨水管道，自南向北接入西北旺镇中街规划雨水管道。新建雨水管道干线长约为520米。合同估算价2529.95（万元）

2.3 本工程的工期要求140日历天

2.4 本工程招标范围图纸所示范围内雨水管线工程、道路破除恢复、道路中央绿化带恢复、交通导行等内容。

2.5 其他/

3. 申请人资格要求

3.1 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质，/（近年类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师一级级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。

3.2 本工程资格预审不接受联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

3.3 其他要求：/

4. 申请人信誉要求

4.1 失信被执行人

本工程资格预审采用失信被执行人限制性（限制性/否决性）惩戒方式。

4.2 施工安全风险企业

本工程资格预审对施工安全风险企业不采用（采用/不采用）否决性惩戒。

4.3 其他信誉要求：无

5. 资格预审方法

本工程资格预审评审方法采用有限数量制。

6. 资格预审文件的获取

凡有意参与且资质符合本章第3.1款规定的，方可于 2025 年 12 月 13 日 12 时 00 分至 2025 年 12 月 18 日 12 时 00 分，通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载资格预审文件。

7. 资格预审申请文件的递交

凡下载资格预审文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传资格预审申请文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，申请人应保留成功上传回执。本工程递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为 2025 年 12 月 24 日 12 时 00 分。

电子化平台中无资格预审申请文件，且不能出示成功递交回执的；或回执载明的传输时间超出资格预审文件规定资格预审申请文件递交截止时间的，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本工程资格预审公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台（北京市），网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上发布，同时在 中国招标投标公共服务平台（发布公告的媒介名称）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：北京海融达投资建设有限公司

地 址：北京市海淀区二龙闸路甲5号

联 系 人：孙工

电 话：010-62862725

电子邮件：/

招标人项目负责人：孙工

招标人项目负责人联系电话：010-62862725

招标人内部纪检监察监督联系方式：010-62862728

招标代理机构：北京北咨招标有限公司

地 址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园项目9号楼6层601室

联 系 人：吕文姗

电 话：1501155223

电子邮件：15031460492@163.com



招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

王志刚

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

日期：2025 年 12 月 12 日