


中标候选人公示附件



招标项目编号: DLF1A250029

招标项目名称: 物流港220千伏输变电工程(电力隧道)监理



一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京百事百达工程管理有限公司
2	北京方正建设工程管理有限公司
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司
4	中基华工程管理集团有限公司
5	北京吉北电力工程咨询有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京环乔工程咨询有限公司

二、开标记录

序号	投标单位名称	投标总价(元)	施工阶段监理服务期
1	中基华工程管理集团有限公司	15875895.00	5.1 施工阶段监理期限:自2026年01月31日起至2027年05月10日止,共计465日历天, 5.2 缺陷责任期服务期限:自工程通过竣工验收之日起24个月。5.3 相关服务期限: /
2	北京环乔工程咨询有限公司	15958000	自2026年01月31日起,至2027年05月10日止;共计465日历天。
3	北京方正建设工程管理有限公司	15718662	施工阶段监理期限:自 2026 年1月31日起,至 2027 年 5 月 10 日止;共计 465 天。缺陷责任期服务期限:自工程通过竣工验收之日起 24 个月。相关服务期限: /
4	北京吉北电力工程咨询有限公司	15942073	(1) 施工阶段监理服务期:465日历天;计划开始日期:2026年01月31日;计划完成日期:2027年05月10日。(2) 缺陷责任期服务期限:自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期: /
5	北京四方工程建设监理有限责任公司	15950158	自2025年12月31日起,至2027年4月9日止;共计465天。

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	监理与相关服务期不满足招标文件要求。

四、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京吉北电力工程咨询有限公司	93.71	95.61	97.41	92.01	95.41	96.51	96.91
北京方正建设工程管理有限公司	93.01	90.51	89.41	91.01	92.11	91.51	88.91
北京环乔工程咨询有限公司	90.52	90.32	84.52	90.32	89.22	90.42	89.42
中基华工程管理集团有限公司	85.29	86.49	83.79	89.29	87.59	89.09	85.89

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京方正建设工程管理有限公司
第三名	北京环乔工程咨询有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	符合招标文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	符合招标文件要求
3	北京环乔工程咨询有限公司	符合招标文件要求

七、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易服务平台

(<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 网上提出，并将原件提交至北京德基工程咨询有限责任公司。联系人：余娇、王飞；联系电话：
：15810786771；邮箱：zzb7031@bjdeji.com（如有异议请将盖章的扫描件发至此邮箱）。

