

京密路（机场南线-六环路段）道路工程附属工程
（施工）中标候选人公示

吴宁

（招标项目编号： S110000A001037822011 ）

公示开始时间： /

公示结束时间： /

京密路（机场南线-六环路段）道路工程附属工程（招标项目编号： S110000A001037822011 ），建设单位名称： 北京市首都公路发展集团有限公司 ，建设地点： 北京市 市辖区-朝阳区、顺义区 ，评标日期： 2025年12月04日 。经评标委员会评审，确定 001 施工8#标（收费大棚工程） 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 施工8#标（收费大棚工程）

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京市高速公路交通工程有限公司	96.360000
2	北京一力建设有限公司	94.340000
3	河南锦路路桥建设有限公司	82.480000

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓名	相关证书名称及编号	业绩	姓名	相关证书名称及编号	业绩
1	北京	王京艳	京1112017201854175,	陈家沟太极拳推广中心项目演武	赵京安	京交安B17G01189	泰州长江公路大桥夹江桥F03

市
高
速
公
路
交
通
工
程
有
限
公
司

军

京交安B23G05700

厅钢网架结构工
程;京包高速公路
(五环路~六环路
段)工程收费大
棚和声屏障;京石
二通道(大苑村-
市界段)高速公
路工程收费大棚
第2标段;京台高
速公路(北京
段)工程收费站
大棚;京开高速公
路(魏永路-西黄
垓桥)主、辅路
拓宽改造工程收
费站大棚工程;京
秦高速公路北京
东六环至京冀界
段工程收费大棚
施工;延崇高速公
路(北京段)附
属工程收费大棚
标段;京雄高速公
路(北京段)政府
和社会资本合作
(PPP)项目施工二

双



标;南京长江第
四大桥北接线
N1标;京包高速
公路(五环路~
六环路段)工
程收费大棚和
声屏障;京石二
通道(大苑村-
市界段)高速
公路工程收费
大棚第2标段;
京台高速公路
(北京段)工
程收费站大棚;
京开高速公路
(魏永路-西黄
垓桥)主、辅
路拓宽改造工
程收费站大棚
工程;京秦高速
公路北京东六
环至京冀界段
工程收费大棚
施工;延崇高速
公路(北京
段)附属工程

				工区京深路收费 大棚工程;石景山 区立柱式户外广 告设施规范整治 项目;北京通达京 承高速公路有限 公司高速公路收 费站站棚、设施 维修改造工程;八 达岭分公司部分 彩钢建筑改造工 程		收费大棚标段; 北京通达京承 高速公路有限 公司高速公路 收费站站棚、 设施维修改造 工程;八达岭分 公司部分彩钢 建筑改造工 程;20#立体停 车设备采购安 装项目钢结构 工程;首发路产 分公司田家府 食堂改造工程	
2	北 京 一 力 建 设 有 限 公 司	肖 智 勇	京 2112014201654717, 京建安 B(2018)0148732	京哈高速公路前 卫收费站大棚钢 结构工程;京哈高 速公路兴城收费 站-收费大棚钢结 构项目;军事科学 院本部幼儿园 临时用房改造工 程;北京市朝阳区 高碑店乡高碑店 村民委员会高碑	肖 海 林	京建安 B(2023)0353138	京哈高速公路 前卫收费站大 棚钢结构工程; 京哈高速公路 兴城收费站-收 费大棚钢结构 项目;南磨房乡 社区办公服务 用房装修改造 项目;东坝北西 区域棚户区改

				店村西区腾龙阁 修复工程;涑源县 泉坊镇石李湾村 道路硬化项目;中 国人民大学东区 浴室整体装修改 造工程		造项目文勘土 方工程二标段; 崔各庄乡2020 年京沈客专周 边彩钢房整治 项目;临空经济 区线性工程安 置房及配套设 施项目(三标 段)
3	河 南 锦 路 路 桥 建 设 有 限 公 司	李 永	豫 1412013201415117, 豫交安B18G00037	前坪水库上黄线 复建工程嵩县段 施工一标段;伊川 县公路管理局洛 阳市环城高速公 路伊川北站改建 工程;G230线(原 S213线)息县境 改建工程(一 期) G230GJSG-2 合同段;五宝镇 2019年“四好农 村路”建设项目; 洛阳市G310连共 线高崖互通至王 城大道桥段路面	张 新 成 豫交安 B17G00730	S328庙祖线鸡 冠洞至祖师庙 改建工程施工 BT招标S328JZ- 4;伊川县公路 管理局洛阳市 环城高速公路 伊川北站改建 工程;三门峡市 城乡一体化示 范区紫阳路 (摩云路- G209)道路提 升改造工程;长 寿区规划县道 双龙镇至乐温

				预防养护工程施			(堰塘村)段
				工项目			改造工程

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京市高速公路交通工程有限公司	完全响应
2	北京一力建设有限公司	完全响应
3	河南锦路路桥建设有限公司	完全响应



二、提出异议的渠道和方式

001 施工8#标（收费大棚工程）

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 郑州久鼎路桥工程有限公司 被否决的投标人： 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 被否决的投标人： 湖北建工集团有限公司

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 <http://jtw.beijing.gov.cn/>

五、联系方式

招 标 人：北京市首都公路发展集团有限公司	招标代理机构：北京逸群工程咨询有限公司
地 址：北京市丰台区六里桥南里甲9号首发大厦A座	地 址：北京经济技术开发区宏达中路甲12号
联 系 人：于工	联 系 人：赵工、杨工
电 话：010-67617799	电 话：010-67806597
电子邮件：	电子 邮件：yiqunzixun@126.com

六、开评、评标情况

001 施工8#标（收费大棚工程）

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良	张联合, 殷德育
2	中煤建设集团工程有限公司		/	/	
3	戴工建设集团有限公司		/	/	
4	中际三立建设集团有限公司		/	/	
5	陕西高速诚信交通工程有限公司	22189006	156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良	徐杨, 原金妮
6	河南锦路路桥建设有限公司	22105061	156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良	李永, 张新成
7	中诚恒诺建设有限公司	22202775	156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良。	王锋, 袁国华

8	北京市高速公路交通工程有限公司	21985803	156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良	王艳军, 赵颜双
9	北京东方朗德环保技术有限公司		/	/	
10	湖北建工集团有限公司		156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良	肖潇, 吴作鑫
11	北京一力建设有限公司	22045765	156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)；竣工验收的质量评定：优良	肖智勇, 肖海林
12	郑州久鼎路桥工程有限公司		156	标段工程交工验收的质量评定：合格 (交工验收质量评定得分大于等于93分)。竣工验收的质量评定：优良。	杜清华, 张幸军
13	中北建工有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	郑州久鼎路桥工程有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法资格评审标准第(4)项、第(6)项的规定。
2	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定, 投标人的商务和技术得分排名未进入前5名。

3	湖北建工集团有限公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定，投标人的商务和技术得分排名未进入前5名。
---	------------	--

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
中诚恒诺建设有限公司	业绩	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	主要人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	履约信誉	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术能力	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	施工组织设计	29.5000	32.0000	35.3000	31.0000	34.3000	29.3000	35.3000
北京一力建设有限公司	业绩	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	主要人员	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
	履约信誉	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术能力	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

	施工							
	组织	29.8000	34.0000	33.7000	34.0000	36.3000	33.7000	36.8000
	设计							
北京市高速公路交通工程有限公司	业绩	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	主要	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
	人员							
	履约	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	信誉							
北京市高速公路交通工程有限公司	技术	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	能力							
	施工							
	组织	32.0000	37.0000	37.0000	35.0000	37.3000	35.5000	37.7000
	设计							
北京路桥方舟交通科技发展有限公司	业绩	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	主要	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	人员							
	履约	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	信誉							
北京路桥方舟交通科技发展有限公司	技术	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	能力							
	施工							
	组织	26.5000	29.0000	32.5000	32.0000	32.7000	31.5000	34.6000
	设计							
河南锦路路桥建设有限公司	业绩	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	主要	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	人员							

	履约 信誉	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术 能力	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	施工 组织 设计	29.3000	29.0000	31.4000	32.0000	35.5000	34.2000	36.5000
湖北建工集 团有限公司	业绩	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	主要 人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	履约 信誉	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术 能力	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	施工 组织 设计	27.5000	35.0000	33.9000	30.0000	33.7000	29.1000	35.8000
陕西高速诚 信交通工程 有限公司	业绩	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	主要 人员	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
	履约 信誉	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术 能力	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	施工 组织	29.8000	32.0000	33.4000	33.0000	34.9000	35.6000	37.2000

		设计							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

