

( 招标项目编号: S110000A001041384019 )

公示结束时间: /



## 一、中标候选人

### （一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京磐石建设监理有限责任公司	93.716500
2	北京致远工程建设监理有限责任公司	92.359200
3	北京中咨路捷工程咨询有限公司	91.779200

排 序	中标	项目负责人（经理）			项目总工（技术		
	候选				负责人）		
	人名  称	姓  名	相关证书  名称及编  号	业绩	姓  名	相  关  证  书  名	业  绩

					称 及 编 号		
1	北京 磐石 建设 监理 有限 责任 公司	李 成	11013898	2017 年北京市三环主路（三元桥西-分钟寺 桥东）大修工程第 1 标段—三环路主路（三 元桥西-国贸桥北）道路大修工程施工监理三 环路主路（三元桥西-国贸桥北）道路大修工 程施工监理、2017 年后厂村路（永丰路-京 新高速公路）大修工程施工监理、么家店路 道路工程（第四标段）-道路、雨水、污水、 桥梁工程（监理）			
2	北京 致远 工程 建设 监理 有限 责任 公司	凌 士 伟	11019206	2023 年四环辅路道路大修工程施工监理 1 标段-四环辅路（海淀桥-火器营桥南）道路 大修工程施工监理			
3	北京 中咨 路捷 工程 咨询	李 茂 川	11012594	万泉河路左、右侧辅路（肖家河桥北伸缩缝 ～北三环西路）道路大修工程，设计范围北 起肖家河桥，南至苏州桥（北三环西路）			

	有限								
	公司								

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京磐石建设监理有限责任公司	完全响应
2	北京致远工程建设监理有限责任公司	完全响应
3	北京中咨路捷工程咨询有限公司	完全响应

002 2标段-北清路（凝翠路东-上庄路）道路大修工程施工监理

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京致远工程建设监理有限责任公司	92.949800
2	北京中咨路捷工程咨询有限公司	91.409800
3	北京正宏监理咨询有限公司	88.340900

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中标候选 人名称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及 编号	业绩	姓 名	相关 证书 名称 及编 号	业 绩
1	北京致远 工程建设 监理有限 责任公司	凌 士 伟	11019206	2023 年四环辅路道路大修工程 施工监理 1 标段-四环辅路（海 淀桥-火器营桥南）道路大修工 程施工监理			



						及编	
						号	
1	北京中咨路捷工程咨询有限公司	张大勇	交 [公]2411009576	不老屯镇 2025 年乡村公路水毁修复工程（第一批）监理			
2	北京逸群工程咨询有限公司	雷庭	11000590	2019年静安西街等道路大修工程施工监理1标—静安西街大修工程、柳芳北街大修工程、香河园路大修工程、2020年西直门外大街辅路等道路桥梁大修工程3标段—四环辅路（正阳桥—岳各庄南桥）道路大修工程施工监理			
3	北京四方工程建设监理有限责任公司	代军顺	11010135	2019年四环辅路（惠新东桥—四元桥）等5项大修工程施工监理3标—车公庄大街（官园桥—三里河路）大修工程、车公庄西路（三里河路—花园桥）大修工程			

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

	排序	中标候选人名称	响应情况
	1	北京中咨路捷工程咨询有限公司	完全响应
	2	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应
	3	北京四方工程建设监理有限责任公司	完全响应

二、提出异议的渠道和方式

001 1标段-北清路（北安河路-凝翠路东）道路大修工程施工监理

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。	
被否决的投标人： 北京市高速公路监理有限公司	
002 2标段-北清路（凝翠路东-上庄路）道路大修工程施工监理	
提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。	
被否决的投标人： 北京市高速公路监理有限公司	
003 3标段-京承路左右侧辅路道路大修工程施工监理	
提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。	
被否决的投标人： 北京磐石建设监理有限责任公司 被否决的投标人： 北京正宏监理咨询有限公司 被否决的投标人： 北京市高速公路监理有限公司	
三、其他公示内容	
/	
四、监督部门	
本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。	
监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn	
五、联系方式	
招 标 人：北京市城市道路养护管理中心	招标代理机构：智诚达项目管理咨询有限公司
地 址：北京市丰台区南三环西路19号	地 址：北京市朝阳区安华西里三区甲17号院A06
联 系 人：刘工	联 系 人：王工
电 话：010-63536196-1041	电 话：010-63957812
电子邮件：	电子 邮件：
六、开评、评标情况	
001 1标段-北清路（北安河路-凝翠路东）道路大修工程施工监理	

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期（日 历天）	质量标准	拟派项目 经理
1	北京中咨路捷工程咨询有 限公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	李茂川
2	北京正远监理咨询有限公 司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格。	郝世军
3	北京致远工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	凌士伟
4	北京正宏监理咨询有限公 司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	廉子成
5	北京磐石建设监理有限责 任公司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格	李成
6	北京逸群工程咨询有限公 司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	雷庭
7	北京顺通公路交通技术咨 询有限责任公司		/	/	
8	北京市高速公路监理有限 公司		820	竣工验收的质量评 定：合格	张雷
9	北京四方工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	代军顺

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序 号	投标文件被否决的投标人 名称	否决的原因及其依据

1	北京市高速公路监理有限公司		不符合评标办法第一个信封形式评审与响应性评审标准第（3）项要求。																																																																																
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果																																																																																			
<table><tr><td>序号</td><td>投标人名称</td><td>清算/预算书项目名称</td><td>修正内容</td><td>修正的原因、依据</td><td>修正结果</td></tr><tr><td></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>									序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果		/	/	/	/	/																																																															
序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果																																																																														
	/	/	/	/	/																																																																														
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">投标人名称及评分项</td><td>专家 1</td><td>专家 2</td><td>专家 3</td><td>专家 4</td><td>专家 5</td><td>专家 6</td><td>专家 7</td></tr><tr><td rowspan="4">北京中咨路捷工程咨询有限公司</td><td>主要人员</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td></tr><tr><td>技术建议书</td><td>45.0000</td><td>50.2000</td><td>47.5000</td><td>48.5000</td><td>42.8000</td><td>45.2000</td><td>48.0000</td></tr><tr><td>报价评审</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td></tr><tr><td>类似工程监理业绩</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td><td>15.0000</td></tr><tr><td rowspan="4">北京四方工程建设监理有限责任公司</td><td>主要人员</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td><td>20.0000</td></tr><tr><td>技术建议书</td><td>43.0000</td><td>38.7000</td><td>47.0000</td><td>46.0000</td><td>40.5000</td><td>43.5000</td><td>42.8000</td></tr><tr><td>报价评审</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td><td>9.9392</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7	北京中咨路捷工程咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	技术建议书	45.0000	50.2000	47.5000	48.5000	42.8000	45.2000	48.0000	报价评审	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	北京四方工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	技术建议书	43.0000	38.7000	47.0000	46.0000	40.5000	43.5000	42.8000	报价评审	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392								
投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7																																																																											
北京中咨路捷工程咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000																																																																											
	技术建议书	45.0000	50.2000	47.5000	48.5000	42.8000	45.2000	48.0000																																																																											
	报价评审	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392																																																																											
	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000																																																																											
北京四方工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000																																																																											
	技术建议书	43.0000	38.7000	47.0000	46.0000	40.5000	43.5000	42.8000																																																																											
	报价评审	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392																																																																											



[illegible]

北京磐石建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术建议书	50.0000	51.9000	47.1000	49.0000	43.5000	46.7000	52.0000
	报价评审	9.7765	9.7765	9.7765	9.7765	9.7765	9.7765	9.7765
	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京致远工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术建议书	45.0000	51.5000	45.5000	49.0000	46.9000	45.5000	50.2000
	报价评审	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392
	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京逸群工程咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术建议书	43.0000	40.2000	45.0000	44.0000	39.1000	44.2000	44.9000

	书							
	报价	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392	9.9392
	评审							
	类似工程 监理 业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

002 2标段-北清路（凝翠路东-上庄路）道路大修工程施工监理

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期（日 历天）	质量标准	拟派项目 经理
1	北京逸群工程咨询有限公 司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	雷庭
2	北京市高速公路监理有限 公司		820	竣工验收的质量评 定：合格	张雷
3	北京致远工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	凌士伟
4	北京中咨路捷工程咨询有 限公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	李茂川
5	北京正宏监理咨询有限公 司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格。	廉子成
6	北京正远监理咨询有限公 司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格。	郝世军
7	北京磐石建设监理有限责 任公司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格	李成

8	北京四方工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	代军顺
9	北京顺通公路交通技术咨 询有限责任公司		/	/	

[illegible]

公司	技术建议书	43.0000	40.9000	43.2000	44.0000	39.1000	44.6000	42.6000
	报价评审	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209
	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京磐石建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术建议书	45.0000	51.6000	47.4000	48.5000	43.9000	47.0000	50.6000
	报价评审	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209	9.8209
	类似工程监理业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京致远工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术建议书	50.0000	51.4000	45.2000	49.0000	47.0000	45.4000	48.8000

	报价 评审	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098
	类似 工程 监理 业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京逸群工 程咨询有限 公司	主要 人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术 建议 书	43.0000	40.0000	45.1000	44.5000	39.2000	44.3000	44.5000
	报价 评审	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098	9.9098
	类似 工程 监理 业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

003 3标段-京承路左右侧辅路道路大修工程施工监理

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期（日 历天）	质量标准	拟派项目 经理
1	北京正远监理咨询有限公 司	96	820	竣工验收的质量评 定：合格。	杨毅
2	北京中咨路捷工程咨询有 限公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	张大勇

3	北京四方工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	代军顺
4	北京磐石建设监理有限责 任公司		820	竣工验收的质量评 定：合格	陈鑫
5	北京致远工程建设监理有 限责任公司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	凌士伟
6	北京逸群工程咨询有限公 司	95	820	竣工验收的质量评 定：合格。	雷庭
7	北京正宏监理咨询有限公 司		820	竣工验收的质量评 定：合格。	廉子成
8	北京顺通公路交通技术咨 询有限责任公司		/	/	
9	北京市高速公路监理有限 公司		820	竣工验收的质量评 定：合格	张雷

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序 号	投标文件被否决的投标人名 称	否决的原因及其依据
1	北京磐石建设监理有限责任 公司	不符合评标办法第一个信封形式评审与响应性评审标准第（3） 项要求。
2	北京正宏监理咨询有限公司	不符合评标办法第一个信封形式评审与响应性评审标准第（1） 项要求。
3	北京市高速公路监理有限公 司	不符合评标办法第一个信封形式评审与响应性评审标准第（3） 项要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果





北京正远监 理咨询有限 公司	主要 人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术 建议 书	43.0000	39.8000	42.5000	44.0000	39.3000	45.1000	42.0000
	报价 评审	9.7480	9.7480	9.7480	9.7480	9.7480	9.7480	9.7480
	类似 工程 监理 业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京致远工 程建设监理 有限责任公 司	主要 人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术 建议 书	44.0000	51.3000	44.1000	48.5000	48.0000	45.5000	48.0000
	报价 评审	9.9580	9.9580	9.9580	9.9580	9.9580	9.9580	9.9580
	类似 工程 监理 业绩	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
北京逸群工 程咨询有限 公司	主要 人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	技术 建议	43.0000	40.7000	45.2000	44.0000	39.7000	44.6000	43.6000

[illegible]