

黔桂铁路增建二线站后及相关工程（南宁局管段）施工 中标候选人公示

招标编号： 771TDSG202500200

黔桂铁路增建二线站后及相关工程（南宁局管段）施工 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号： QGEXSN (标段名称： 柳州枢纽标)

第一名： 中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)： 1224177518

第二名： 中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)： 1224216950

第三名： 中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)： 1224223888

2、标段编号： QGEXZH1 (标段名称： 站后1标)

第一名： 中铁电气化局集团有限公司 广西宁铁建筑有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)： 587144670

第二名： 中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)： 587132189

第三名： 中铁七局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)： 587167986

3、标段编号： QGEXZH2 (标段名称： 站后2标)

第一名： 中国铁建电气化局集团有限公司 中铁十一局集团电务工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)： 574585302

第二名： 中铁一局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)： 574594329

第三名： 中铁二十一局集团有限公司 通号工程局集团有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)： 574592873

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号： QGEXSN (标段名称： 柳州枢纽标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁十九局集团有限公司	中铁四局集团有限公司	中铁十一局集团有限公司
2	质量	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求，按照验收标准，各检验	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求，按照验收标准，各检验	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求，按照验收标准，各检验

			批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故	批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故。	批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故
3	工期		1349	1349	1349
4	项目负责人	姓名	张明强	李文刚	明艳华
		职业资格	注册建造师证书（京1432013201411394、铁路工程、一级）职称证书（4409120924、土木工程、高级）	注册建造师证书（皖1342021202202160、铁路工程/建筑工程、一级）职称证书（G04002015118、铁道工程、高级）	注册建造师证书（鄂1422006200805455、铁路工程、一级）职称证书（4401000918、土木工程、高级）
		证书编号	京1432013201411394	皖1342021202202160	鄂1422006200805455
		业绩	1、1998~2002六盘水枢纽内昆引入编组站至马嘎新线段工程路基工程师 2、2003~2004承德市张双铁路张滦段站前4标段工程施工副队长 3、2005~2009洛湛铁路永州至岑溪段新建YH5标段工程 4、2009~2013新建合肥至蚌埠客运专线铁路站前及相关工程 HBZQ-1标段（营业线）项目	1、2008.07-2012.08京包铁路集宁至包头段增建第二双线八苏木隧道工程 JBKZ-2标段工程部部长 2、2012.09-2015.12宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程（武汉局管段）NXZQ-1标段（铁路营业线施工）项目副经理 3、2016.12-2019.11新建郑州至万州铁路湖北段站前工程 ZWZQ-2标段	1、1992-1996南昆铁路工程部部长 2、1996-1998宝成复线工程部部长 3、1998-2000改建铁路蓝烟增建二线一期工程第V标段工程部部长 4、2001-2002新建宁启铁路南京至海安段第五标段（扬州火车站）工程部部长 5、2002-2004胶州至新沂线综合工程第ZH-19标段工程部部长 6、2005-2006

			<p>副经理 5、 2013~2017 新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段四川省境内站前工程XCZQ-1标段（营业线）项目副经理 6、 2017~2022 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前（含部分站后）ZPZQ-IV标段工程项目副经理</p>	<p>项目副经理 4、 2019.12-2022.9 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程（不含先期开工段）站前工程HHLJXZQ-5标段（含铁路营业线施工）项目副经理</p>	<p>新建铁路武汉至广州客运专线重点隧道SDIV标 工程部副部长 7、2006-2007 新建铁路武汉至广州客运专线乌龙泉至花都段站前工程XXTJ1标 工程部副部长 8、2007-2009 青藏铁路西宁至格尔木段增建二线XGZHQ4标 工程部部长 9、 2009-2013 新建武汉至孝感城际铁路工程HXSJ-3标段 工程部部长 10、2013-2015 大连铁路枢纽改造工程SN1标段（铁路工程项目、铁路营业线施工）项目副经理 11、2015-2018 新建济南至青岛高速铁路工程JQGTSG-4标段（铁路工程项目、铁路营业线施工）项目副经理 12、 2018-2020 泊江海子煤矿铁路专用线项目项目副经理 13、 2020-2022 新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-5标段（铁路工程项目）项目副经理</p>
5	投标人业绩		<p>1. 新建成都至自贡高速铁路DK24+055~DK39+406段（不含天府站站房及客运设施、站台450米桥建合一下车场范围线下工</p>	<p>1. 新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工总价承包 ZJHZQ-2标段 2. 新建南昌经景德镇至黄山铁路站前工程</p>	<p>1. 新建郑州至万州铁路重庆段站前工程ZWCQZQ-9标段 2. 新建池州至黄山高速铁路站前工程HCZQ-1标段 3. 新建</p>

		程) CZZQ-7标段站前工程 2. 新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段(不含先期开工段)站前GSSG-8标段工程 3. 新建集宁经大同至原平铁路内蒙段站前工程施工总价承包J D Y Z Q-1标段 4. 新建成都至兰州铁路成都至川主寺段站前工程CLZQ-5标段工程 5. 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前(含部分站后)Z P Z Q-IV标段工程 6. 广佛环线佛山西站至广州南站段GFHFG-3标段工程 7. 天马总部大厦主体工程 8. 上海市轨道交通14号线土建6标工程	C J H Z Q A H-1标段 3. 沪昆线嘉兴站站场改扩建工程 4. 新建赣深铁路广东段站房工程(GSSG-17标) 5. 绍兴市城市轨道交通1号线工程土建施工T J S G-07标段 6. 国际陶瓷文化博览旅游交流中心三标段(景德镇市中心智慧旅游集散中心建设项目)设计采购施工总承包	南宁至崇左铁路站后工程 N C F J标段 4. 新建杭州经绍兴至台州铁路站房及相关工程 H S T F J-4标段 5. 西安铁路枢纽西安站改扩建工程灞桥站至西安站增建三四线及相关工程、新丰镇至窑村间扩能工程X Z G S-3标段
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否

标段编号: QGEXZH1(标段名称: 站后1标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁电气化局集团有限公司 广西宁铁建筑有限公司 联合体	中铁武汉电气化局集团有限公司	中铁七局集团电务工程有限公司
2	质量	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求,按照验收标准,各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%单位工程一次验收合格率	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求,按照验收标准,各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%,单位工程一次验收合格	符合国家、中国国家铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文件要求,按照验收标准,各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%单位工程一次验收合格

			必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故	格率必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故	率必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开通速度达到设计速度。不发生《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕31号）规定的红线问题，杜绝工程质量事故
3	工期		1349	1349	1349
4	项目负责 人	姓名	李志国	冯玉华	张富强
		职业资格	注册建造师证书（京1112019202002291、机电工程、壹级）职称证书（34081618092、电气化、高级）	注册建造师证书（鄂1422017201726355、机电工程/铁路工程、一级）职称证书（G3427030024、铁道电气化、高级）	注册建造师证书（豫1412018201903521、通信与广电工程、一级）职称证书（G34071019121573、机电工程、高级）
		证书编号	京1112019202002291	鄂1422017201726355	豫1412018201903521
		业绩	1、2007.9-2014.12 青藏铁路西宁至格尔木段增建第二线工程XGZHH1标段（铁路营业线施工项目）项目副经理 2、2015.6-2017.7 新建宝鸡至兰州铁路客运专线站后“四电及客服”系统集成BLS-SD-GQ标段项目副经理 3、2017.8-2020.6 新建铁路格尔木至库尔勒线（青海段）站后工程GKQHZZHH1标段项目副经理 4、2020.12-2022.12 新建中卫至兰州铁路	1、2009-2013渝怀铁路重庆北至涪陵段增建二线工程站后工程【铁路营业线施工】项目副经理 2、2014-2015 新建兰州至重庆铁路站后“四电”系统集成工程LYSD-3标段 项目经理 3、2018-2020 新建盐城至南通铁路三电及管线迁改工程SDQG-3标段 总工程师 4、2021-2021 新建玉溪至磨憨铁路站后工程YMZH-1标段 项目经理 5、2023-2025 揭阳至惠来铁路项目站后工程施工总价承包JHZZH-	1、2010-2013 改建铁路南疆线轮台至库车等四段增建第二线三电工程（营业线工程）项目副经理 2、2014-2017 干塘至武威南铁路增建二线工程GWEX-ZH标段（营业线工程）项目副经理 3、2019-2021 精伊霍线精河站（不含）至霍尔果斯站（含）GSM-R数字移动通信系统工程（营业线工程）项目副经理

			(甘肃段)站后 (不含站房)工程 ZLKZ-ZHSG标段 项目经理 5、 2024.10- 2025.12.5 新 建崇左至凭祥铁 路工程CPSD标总 价承包项目经 理	5标段 项目经理	
5	投标人业绩	1. 新建贵阳至 南宁铁路荔波 (不含)至南宁 东(含)段 (DK176+221~ DK515+255)“ 四电”及客服系 系统集成及相关工 程GNZH-1标段 2. 新建弥勒至 蒙自铁路站后 “四电”系统集 成及相关配套工 程MMSD标 3. 咸铜铁路、梅七 铁路电气化改造 工程XMZHSG标 段 4. 长春至白 城铁路设备补强 工程 CBSBBQSG标段 5. 改建铁路虎 丰一期既有线改 造工程 6. 北海 站(站房)提质 改造工程 7. 南 宁东站北西路铁 路1号公寓工程 8. 南宁南站修 作业场迁建工程	1. 新建潍坊至 烟台铁路“四电 ”系统集成及相 关工程 WYSDSG-1标 2. 新建杭州至 温州铁路杭州至 义乌段站后四电 、站房、信息及 相关工程HWSD- 2标段 3. 新建 集宁经大同至原 平铁路内蒙段站 后工程JDYZH- 1标段 4. 成昆 铁路峨眉至米易 段扩能工程房建 及四电工程施工 总价承包招标 EMSD-2标段	1. 洛阳龙门站 东、西贵宾区改 造工程 LMZGZSG标段 2. 武汉北编组 站IV、VI场扩 能改造工程 3. 钦州港东线电化 改造工程施工单 价承包 4. 武 汉枢纽汉口客车 技术整备所改造 工程 5. 新建 铁路郑州至开封 城际铁路宋城路 站(不含)至开 封站项目施工总 价承包 6. 郑 西高铁跨铁公路 桥视频监控补强 改造工程	
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	
7	获奖信息	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	
8	其他(是否申请信 誉加分)	否	否	否	

标段编号: QGEXZH2(标段名称: 站后2标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中国铁建电气化 集团有限公司 中铁十一局集团 电务工程有限公 司 联合体	中铁一局集团电 务工程有限公司	中铁二十一局集 团有限公司 通 号工程局集团有 限公司 联合体

2	质量		符合国家、中国铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文 件要求，按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检 验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格 率必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开 通速度达到设计 速度。不发生《铁 路建设项目质量 安全红线管理规 定》（铁总建设 （2017）31号） 规定的红线问题 ，杜绝工程 质量事故	符合国家、中国铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文 件要求，按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检 验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格 率必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开 通速度达到设计 速度。不发生《铁 路建设项目质量 安全红线管理规 定》（铁总建设 （2017）31号） 规定的红线问题 ，杜绝工程 质量事故	符合国家、中国铁路集团有限公司有关标准、规范及设计文 件要求，按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检 验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格 率必须达到100%，主体工程 质量零缺陷，开 通速度达到设计 速度。不发生《铁 路建设项目质量 安全红线管理规 定》（铁总建设 （2017）31号） 规定的红线问题 ，杜绝工程 质量事故
3	工期		1349	1349	1349
4	项目负责 人	姓名	周业宽	郝晓峰	周双奎
		职业资格	注册建造师证书 （京 111202020210 1637、机电工程 、一级） 职称 证书 （4100263006 、电力变电、高 级）	注册建造师证书 （陕 16120152015 12942、机电工程 、一级） 职 称证书 （G340109151 0、交通信号与 控制、高级）	注册建造师证书 （甘 16220152015 03467、机电工程 、一级） 职 称证书 （4100219493 、电力工程、高 级）
		证书编号	京 111202020210 1637	陕 16120152015 12942	甘 16220152015 03467
		业绩	1、2011.4- 2013.12 广西 沿海铁路南宁至 钦州北段、钦州 北至北海段和钦 州北至防城港段 扩能改造工程站 后“四电”系统 集成及相关工程 YHZZ标段（铁路 工程项目管理工作 经验、铁路营业 线施工管理经验） 项目部副 经理 2、 2014.4-	1、1998-1999 新菏线古固寨至 局界工程 技术 员 2、2000- 2001 西康铁路 三电工程专业 工程师 3、 2001-2002 新 建铁路秦皇岛至 沈阳客运专线四 电工程专业负 责人 4、 2003-2004 沟 海铁路电气化五 七至新立站通信 信号电力改造工	1、2015.01- 2017.01 新建 宝鸡至兰州铁路 客运专线兰州枢 纽工程BL- LZSN-5标段 “四电”集成施工 项目副经理 2、 2017.09- 2021.09 新建 兴国至泉州铁路 兴国至宁化段站 前工程XQXN- 1标（铁路营业 线施工）项目 副经理 3、

			<p>2017.12 新建铁路重庆至成都客运专线“四电”系统集成及设备房屋等相关工程、改建铁路重庆至贵阳线扩能改造引入重庆枢纽代建部分“四电”及相关工程CYSD-1标段（铁路工程项目管理工作经验、铁路营业线施工管理经验）项目副经理 3、2018-2021 南宁轨道交通5号线一期工程（那洪-金桥客运站）施工总承包01标机电3工区项目副经理 4、2023.2-2023.10 贵阳至广州铁路提质改造工程（南宁局管段）GGTZZH-1标段（铁路工程项目管理工作经验、铁路营业线施工管理经验）项目副经理 5、2024.8-2025.11 新建盘县至兴义铁路站后工程施工总价承包PXZH-QD标段（铁路工程项目管理工作经验）项目经理</p>	<p>程（铁路营业线施工项目）工程副部长 5、2005-2006 达成线扩能改造梓潼（不含）至城厢（不含）既有线电气化改造工程2标（铁路营业线施工项目）工程部部长（工程负责人）6、2007-2009 阳涉线仪村、石港口、原庄、泽城四站三电工程（铁路营业线施工项目）项目副经理 7、2009-2010 山西阳泉矿区寺家庄煤矿铁路专用线“三电”工程（铁路营业线施工项目）项目副经理 8、2010-2015 新建铁路重庆至利川线站后1标（含铁路营业线施工项目）项目副经理 9、2015-2017 四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程（沈阳局管内）PQSG-1标段（铁路营业线施工项目）项目副经理 10、2018-2020 新建银川至西安铁路甘宁段“四电”系统集成工程YX-ZHSD-SG标段（含铁路营业线施工）项目副经理 11、2021-2021 宝鸡东编组站综合自动化改造工程（铁路营业</p>	<p>2022.07-2023.06 兰新客专兰州至西宁段（青海境内）达速提质工程（铁路营业线施工）项目副经理 4、2023.06-2024.06 兰新线柳沟、张掖、玉门东站改造工程总价承包（铁路营业线施工）项目副经理</p>
--	--	--	--	---	---



			<p>线施工项目) 项目经理 12、 2021-2022 莎 车县火车西站铁 路物流中心铁路 专用线施工(含 铁路营业线施工 项目) 项目副 经理 13、 2022-2023 青 藏铁路西宁至格 尔木段提质工程 施工总价承包综 合标段(铁路营 业线施工项目) 项目副经理 14、2024年至 今 中铁一局集 团电务工程有限 公司工程管理部 副部长</p>	
5	投标人业绩	<p>1. 新建成都至 自贡高速铁路、 新建川南城际铁 路自贡至宜宾线 “四电”系统集 成及相关工程 CZSD-1标 2. 新建福州至厦门 铁路四电系统集 成及相关工程 FXSD标段 3. 新建太原至焦作 铁路山西段“四 电”系统集成及 相关工程施工总 价承包 TJSDJC标段 4. 成昆铁路峨眉至 米易段扩能工程 房建及四电工程 施工总价承包招 标EMSD-1标 5. 渝怀铁路梅江至 怀化段增建第二 线引入怀化枢纽 站后四电集成及 相关工程 (GTYHZH-XI标 段) 6. 新建黄 冈至黄梅铁路站 前工程HHZQ- 4标 7. 新建荆</p>	<p>1. 新建大理至 临沧铁路站后 “四电”系统集 成及站房工程 2. 新建银川至 西安铁路甘宁段 “四电”系统集 成工程YX- ZHSD-SG标段 3. 渝利铁路沙 子站增设客运设 施工程 4. 乌 将铁路扩能改造 工程乌北(不含 )至甘泉堡(不 含)段、准东 (不含)至将军 庙(不含)段施 工总价承包项目 5. 青藏铁路西 宁至格尔木段提 质工程施工总价 承包综合标段 6. 宝鸡东编组 站综合自动化改 造工程施工</p>	<p>1. 新建兴国至 泉州铁路兴国至 宁化段站前工程 XQXN-1标 2. 新建北京至沈阳 铁路客运专线京 冀段“四电”系 系统集成、防灾安 全监控、信息及 相关工程 3. 兰新客专兰州至 西宁段(甘肃省 境内)达速提质 工程 4. 兰新 客专兰州至西宁 段(青海境内 )达速提质工程 5. 山东科技职 业学院3#教学楼 项目 6. 新建 川藏铁路拉萨至 林芝段拉萨地区 相关代建工程 LLDJSGZQ标 7. 新建汕头至 汕尾铁路“四电 ”系统集成(含 信息系统)及相 关工程 SSSDKF标段 8. 新建郑州至 万州铁路湖北段</p>

		门至荆州铁路强电、弱电、站房、客服信息系统集成及相关工程JJRDSG标段		“弱电”系统集成及相关工程 9. 贵阳至广州铁路提质改造工程(成都局管段)施工总价承包 10. 利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交化旅游化列车改造工程(不含先行开工段)站后工程(SLZH-1标) 11. 南疆线吐鲁番站(不含)至库尔勒站(不含) GSM-R 数字移动通信系统建设工程
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否

三、公示日期：自 2026年01月07日至 2026年01月10日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

#### 四、联系方式：

招 标 人：中国铁路南宁局集团有限公司  
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路98号  
联 系 人：龙家云  
联系电话：13768857786  
传真/邮箱：nnsncwb@163.com

招标人或招标代理机构（章）



主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2026年01月07日