

中标候选人公示附件



招标项目编号：FSH0X250217

招标项目名称：朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(东区)(01-1#住宅楼等30项)(02-1#至02-3#住宅楼、03-1#至03-3#住宅楼、02-S-1#配套楼、02-S-02#至02-S-03#产业楼、0319-02地下室、03-S-1#配套楼、0319-03地下室、04-1#幼儿园、04-2#门卫)一配电箱采购

一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京朝电长虹电力设备有限公司
2	北京供电福斯特电力工程有限公司
3	北京供电福斯特开关设备有限公司
4	中苗建设(北京)有限公司
5	北京晟开源电器设备有限责任公司
6	中电伟业(天津)科技有限公司
7	北京崎碌友邦开关设备有限公司

二、开标记录							
序号	投标人名称	是否递交投标文件	投标报价(元)	投标保证金递交情况	交货期(天)	交货地点	备注
1	北京朝电长虹电力设备有限公司	已递交	4749759.00	无	计划供货周期:90日历天,计划供货开始日期:20225年11月18日,计划供货结束日期:2026年2月16日,具体供货周期以工地现场情况及实际需求为准。	满足招标文件要求	无
2	北京供电福斯特开关设备有限公司	已递交	4511629.00	无	计划供货周期:90日历天,计划供货开始日期:20225年11月18日,计划供货结束日期:2026年2月16日,具体供货周期以工地现场情况及实际需求为准。	满足招标文件要求	无
3	北京崎碌友邦开关设备有限公司	已递交	4821960.00	无	计划供货周期:90日历天,计划供货开始日期:20225年11月18日,计划供货结束日期:2026年2月16日,具体供货周期以工地现场情况及实际需求为准。	满足招标文件要求	无
4	北京晟开源电器设备有限责任公司	已递交	4952893	无	计划供货周期:90日历天,计划供货开始日期:20225年11月18日,计划供货结束日期:2026年2月16日,具体供货周期以工地现场情况及实际需求为准。	满足招标文件要求	无

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因		
序号	投标人名称	废标原因

四、评标专家对各投标人投标文件的评分							
评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京朝电长虹电力设备有限公司	96.1	96.6	97.1	97.7	95.4	97.8	98.5
北京崎碌友邦开关设备有限公司	89.04	84.04	91.44	91.24	87.54	91.14	88.14
北京供电福斯特开关设备有限公司	82.7	86.6	84.8	86.1	82.2	85.1	84
北京晟开源电器设备有限责任公司	81.09	75.79	82.49	85.09	80.69	85.09	83.39

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序	
第一名	北京朝电长虹电力设备有限公司
第二名	北京崎碌友邦开关设备有限公司
第三名	北京供电福斯特开关设备有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京朝电长虹电力设备有限公司	满足招标文件要求
2	北京崎碌友邦开关设备有限公司	满足招标文件要求
3	北京供电福斯特开关设备有限公司	满足招标文件要求

七、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市

) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人: 韩璐天宇 联系电话: 010-67805989 邮箱: zaojiabu0813@163.com。

