附件1：招标公告附表

	序号
	包件号
	包件名称
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货条件及状态
	收货单位
	备注

	1
	DC13
	不落轮车床
	不落轮车床（双轴)
	/
	台
	1
	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商；
2.投标人须提供近3年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；
3.投标人须具有不落轮车床近五年（自2021年4月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的动车段（所）供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明；
4.本包件不接受联合体及授权制造商（OEM）产品投标。
	2026年4月至工程结束
	河北省沧州市沧县纸房头乡李三桥村
	完好，车板交货
	中铁六局新建石港城际站前四标项目经理部
	

	2
	
	
	不落轮镟修卡具
	/
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1
	KT01
	机房专用空调
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；
2.投标人须提供近3年（2022年—2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；
3.质量保证能力：须提供机房专用空调五年内（2021年4月至投标文件递交截止日）由通过CMA认证或CNAS认可的第三方机构出具的检验报告；机房专用空调机组制冷量小于24.4kW以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）；
4.供货业绩要求：投标人须具有机房专用空调近5年（自2021年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明；
5.其他要求：
（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。
（2）本次招标不接受联合体及代理商投标。
	2026年4月至工程结束
	衡水北杜家村线路所
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	2
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北杜家村线路所
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	3
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	7
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北杜家村线路所
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	4
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	5
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	6
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	15
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	7
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	8
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站行车公寓、宿舍食堂综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	9
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站公安派出所（通信机械室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	10
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站办公综合楼（信息配线及设备间）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	11
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站办公综合楼（通信机械室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	12
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	衡水北站生活综合楼（信息配线及设备间）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	13
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	14
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	15
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	16
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站区综合楼（信息配线设备间、信号防雷间）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	17
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站区综合楼（信号电源室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	18
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站区综合楼（通信机械室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	19
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站区综合楼（通信电源室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	20
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站站区综合楼（信号机房）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	21
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站公安派出所（通信机械室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	22
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站办公综合楼（信息配线及设备间）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	23
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站办公综合楼（通信机械室）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	24
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	武邑站生活综合楼（通信信息配线及设备间）
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	25
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	26
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	27
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	28
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	29
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	30
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	31
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	32
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	10
	
	2026年4月至工程结束
	阜城南站站区综合楼
	合格、车板交货
	中铁建设集团有限公司石港站房一标
	

	33
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	34
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	35
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	36
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	37
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	38
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	6
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	39
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	40
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	41
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	42
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	43
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	泊头西站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	44
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	45
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	46
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	47
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	48
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	49
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	50
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	51
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	52
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	53
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	文庙站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	54
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	7
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	55
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	56
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	57
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	58
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	59
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	6
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	60
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	61
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	62
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	交河站
	合格、车板交货
	石港城际站房二标项目
	

	63
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	64
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	65
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	66
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站站房中转候车厅
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	67
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	9
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	68
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	69
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	10
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	70
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	71
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	72
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	73
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站站房综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	74
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	75
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	8
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	76
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	77
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州东站综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	78
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	动车所办公综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	79
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	动车所办公综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	80
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	动车所生活综合楼
	合格、车板交货
	中铁建工集团有限公司站房三标
	

	81
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所检修库
	合格、车板交货
	站前四标
	

	82
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所检修库
	合格、车板交货
	站前四标
	

	83
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所检修库
	合格、车板交货
	站前四标
	

	84
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	7
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所信号楼
	合格、车板交货
	站前四标
	

	85
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所信号楼
	合格、车板交货
	站前四标
	

	86
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所信号楼
	合格、车板交货
	站前四标
	

	87
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所信号楼
	合格、车板交货
	站前四标
	

	88
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	沧州西动车所公寓及宿舍食堂综合楼
	合格、车板交货
	站前四标
	

	89
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	21
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	21台为工区房屋7.4kw机组（铁路定额）

	90
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	2台为渤海新区站房7.4kw机组（地方定额）

	91
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	6
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	6台为工区房屋10.7kw机组（铁路定额）；

	92
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	2台为黄骅新站房10.7kw机组（地方定额）

	93
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	5
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	5台为工区房屋12.1kw机组（铁路定额）

	94
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	4台为工区房屋13.1kw机组（铁路定额）

	95
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	22
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	22台为工区房屋15.4kw机组（铁路定额）

	96
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	6
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	6台为工区房屋18.3kw机组（铁路定额）

	97
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	1台为渤海新区站房5.8kw机组（地方定额），

	98
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	6
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	1台为渤海新区西站房5.8kw机组（地方定额），5台为黄骅新站房5.8kw机组（地方定额）

	99
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	3台为黄骅新站房25.4kw机组（地方定额）

	100
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	1台为渤海新区站房13.6kw机组（地方定额）

	101
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	1
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	1台为渤海新区站房18.7kw机组（地方定额）

	102
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	3台为渤海新区站房30.6kw机组（地方定额）

	103
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	3
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	3台为渤海新区西站房11.5kw机组（地方定额）

	104
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	2
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	2台为渤海新区西站房15kw机组（地方定额）

	105
	
	
	柜式机房空调
	见技术规格书
	台
	4
	
	2026年4月至工程结束
	黄骅至渤海新区沿线工地
	合格、车板交货
	中铁北京工程局SGZGZF标
	4台为渤海新区西站房25.4kw机组（地方定额）


附件2：支付方式

投标人须在招标文件发售期间通过中铁物总国际招标平台（https://bids.crmsc.com.cn/）获取账号，完成汇款（具体缴费流程可咨询招标代理人员15131159711）。完成相应包件支付后，将“汇款凭证”上传至北京工程建设公共资源交易平台，通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地  址：北京市丰台区凤凰嘴街鼎兴大厦A座11层

联系人：刘宗凯

电  话：15131159711

新建石衡沧港城际铁路衡黄段工程建管甲供物资2026年第二批次（不落轮车床、机房专用空调）异议提出方式及主要内容

招标异议地址：河北省石家庄市新华路100号

招标异议联系人：徐航

招标异议电话：0311-87922724、18713153988

招标异议联系传真/邮箱：sjzxmbwzb@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。




