
  电视塔西路高压塔改移入地项目配套工程（通信改移、军缆改移）  

（招标编号： / ）

招标项目所在地区：  北京市海淀区 北京市海淀区羊坊店街道和万寿路街道  

一、招标条件

  本   电视塔西路高压塔改移入地项目配套工程（通信改移、军缆改移）   （招标项目编号：  /  ）已由 北京市海淀区发展

和改革委员会 以 关于电视塔西路高压塔改移入地项目配套工程实施方案的批复 批准建设，项目资金来源为   本项目资金来

源：国家预算：0.000000万元，市政府投资：0.000000万元，全民自筹：0.000000万元，利用外资：0.000000万元，银行贷

款：0.000000万元，其他投资：0.000000万元，区政府投资：2799.640000万元   ，招标人为   北京海融达投资建设有限公司 

。本项目已具备招标条件，现进行   公开招标   。 

二、项目概况和招标范围

项目规模：   主要包括道路路面及附属设施、交通导行、绿化挪移、通信改移、军缆改移、路灯改移、雨水管线保护等。   

招标内容与范围：   电视塔西路高压塔改移入地项目配套工程(通讯改移、军缆改移），内容包括：①管道工程；②移动线缆改

移工程；③联通及其他线缆改移工程；④军缆改移工程   

三、投标人资格要求

  （1）在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格，且证书合格有效； （2） 本工程招标要求投标人须具备通信工

程施工总承包二级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备通信与广电

工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程

项目的项目经理。   

本项目   不允许   联合体投标。 

投标人需提交资料：   投标人拟派的法定代表人或其委托代理人应当作为投标人代表按时参加开标会，并单独提交一份法定代

表人身份证明文件或法定代表人授权委托书、法定代表人或其委托代理人的有效身份证明文件原件和复印件，法定代表人或其委

托代理人近6个月任意1个月社会保险缴纳证明材料复印件。（上述资料的复印件应加盖投标人公章）   

四、招标文件的获取

获取时间：   2026-04-24 17:00:00    至    2026-04-30 16:00:00   

获取方法： 网络下载文件 

获取地址：   北京市公共资源综合交易系统(https://zhjy.bcactc.com/zhjy/)   

文件每套售价：  /  元，售后不退 

五、投标文件的递交

递交截止时间：  /  

递交方法：   投标人应当通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：htt

ps://zhjy.bcactc.com/zhjy/）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功

的投标文件，招标人不予受理。   

递交地址： 北京市公共资源综合交易系统(https://zhjy.bcactc.com/zhjy/) 

六、开标时间及地点

开标时间：  /  

开标地点： 

七、其他公告内容

1、凡有意投标者，请于   2026-04-24 17:00:00    至    2026-04-30 16:00:00   ，联系招标代理获取文件。

未注册的投标人请先在北京市公共资源综合交易系统按注册操作说明进行注册并绑定数字证书。（网址： https://zhjy.bcactc.c

om/zhjy/ ）

2、 本次招标公告同时在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台发布。 

八、联系方式

招 标 人：北京海融达投资建设有限公司 

地   址： 北京市 海淀区 二龙闸路甲5号 
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联 系 人：孙亚萌 

电   话： 010 - 58815034 

电 子 邮 件：/ 

招标代理机构：天行健项目管理咨询(北京)有限公司 

地   址： 北京市 海淀区 长春桥路11号万柳亿城中心C1座603室 

联 系 人：史红盼 

电   话： 18500749013 

电 子 邮 件：txjgjzb@163.com 

年  月  日 

返回
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