

**新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段竣工财务决算审核服务 中
标候选人公示**

招标编号： 010T0FW202600500

新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段竣工财务决算审核服务 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XSJGJS(标段名称：雄商竣工财务决算审核服务标)

第一名：华盛兴伟工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：4156800

第二名：致同会计师事务所(特殊普通合伙) 经评审的投标报价(元)：4026946

第三名：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 经评审的投标报价(元)：4155200

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XSJGJS(标段名称：雄商竣工财务决算审核服务标)

| 序号 | 推荐顺序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
|----|---------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 中标候选人名称 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 2 | 质量 | 符合国家及国铁集团相关规定和要求，满足招标人关于竣工财务决算审核工作的要求。 | 符合国家及国铁集团相关规定和要求，满足招标人关于竣工财务决算审核工作的要求。 | 符合国家及国铁集团相关规定和要求，满足招标人关于竣工财务决算审核工作的要求。 | |
| 3 | 工期 | 合同签订之日起至本项目竣工财务决算批复并完成全部服务内容为止 | 合同签订之日起至本项目竣工财务决算批复并完成全部服务内容为止 | 合同签订之日起至本项目竣工财务决算批复并完成全部服务内容为止 | |
| 4 | 项目负责人 | 姓名 | 孙丽 | 金鑫 | 颜健 |
| | | 职业资格 | 高级工程师，一级注册造价工程师证 | 高级会计师，注册会计师证 | 高级会计师，注册会计师证 |
| | | 证书编号 | 14580044，建[造]14033200012243 | 鄂企高会：第0400号，420000011685 | 20230032SZB000069803，110002400351 |
| | | 业绩 | 2017-2023 新建铁路叙永至毕 | 2021.11-2023.9 京雄 | 2020.7-2025.12 新建 |

| | | | | |
|---|-------|---|--|--|
| | | <p>节线贵州段工程 第三方审价项目 负责人 2023-2024 新高 建西安至安康高 速铁路工程竣工 财务决算审核 项目负责人 2023-2024 新高 建西安至重庆高 速铁路安康至重 庆段(陕西境内)竣工财务决算 审核项目负责 人 2024-2025 新建兰州至张掖 三四线铁路中川 机场至武威段铁 路竣工财务决算 审核项目项目 负责人 2024- 2025 新建兰州 中川国际机场综 合交通枢纽环线 铁路竣工财务决 算审核项目项 目负责人 2024-2025 佳 木斯至同江铁路 扩能改造工程竣 工财务决算审核 服务项目负责 人 2024-2025 新建沪渝蓉高速 铁路武汉至宜昌 段及相关工程竣 工财务决算审核 项目项目负责 人</p> | <p>城际铁路(大兴 机场至雄安段)竣工财务决算 审核项目负责 人 2019.7- 2021.8 新建 兰州至重庆铁路 工程竣工财务决 算第三方审核 项目负责人 2019.12- 2023.3 新建 商丘至合肥至杭 州铁路河南段工 程竣工结算审核 、竣工财务决算 报告编制指导及 审核项目负责 人 2021.12- 2023.3 酒额 铁路酒泉至东风 段升级改造工程 竣工财务决算审 核项目负责人 2021.12- 2023.12 新建 玉溪至磨憨铁路 竣工财务决算咨 询和审核项目 负责人 2018.4- 2025.12 新建 武汉至十堰铁路 孝感至十堰段第 三方审价项目 负责人</p> | <p>北京至沈阳铁路 客运专线(京冀 段)工程竣工财 务决算报告编制 指导及审核现 场负责人 2023.5- 2026.6 新建 西安至十堰高速 铁路(陕西段)竣工财务决算 审核现场负责 人 2022.1- 2025.6 新建 弥勒至蒙自铁路 竣工财务决算咨 询和审核现场 负责人 2020.1- 2021.8 浩吉 铁路工程竣工财 务决算审核项 目主审 2020.8- 2026.8 新建 龙岩至龙川铁路 龙岩至武平段征 地拆迁费用审价 及工程造价审核 、竣工财务决算 报告审核项目 主审</p> |
| 5 | 投标人业绩 | <p>2020.7.1- 2021.11.30 新建准格尔至朔 州铁路工程竣工 财务决算审核、 陕西省及内蒙古 境内 2019.9.1- 2021.12.31 皖赣铁路芜宣段 竣工财务决算咨 询及审核SHSJ- 8标、安徽省境 内 2021.7.1-</p> | <p>2021.11- 2023.9 京雄 城际铁路(大兴 机场至雄安段)竣工财务决算 审核 2019.7- 2021.8 新建 兰州至重庆铁路 工程竣工财务决 算第三方审核 2019.12- 2023.3 新建 商丘至合肥至杭 州铁路河南段工</p> | <p>2022.1- 2025.6 新建 弥勒至蒙自铁路 竣工财务决算咨 询和审核 2020.1- 2021.8 浩吉 铁路工程竣工财 务决算审核 2020.10- 2023.12 改建 铁路鹰夏线华安 城区段外移工程 征地拆迁费用审</p> |

| | | | | |
|---|------------------|--|---|--|
| | | <p>2022.1.18 茂 湛铁路茂名东至 塘口段电气化改 造工程竣工财务 决算审核、广东 省茂名市、湛江 市</p> <p>2020.6.10- 2022.9.30 新 建张家口至呼和 浩特铁路工程竣 工财务决算(不 含大张铁路引入 怀安站工程、新 建呼和浩特局调 度所工程)、内 蒙古自治区</p> <p>2020.6.10- 2022.12.31 新建吴忠至中卫 铁路项目竣工财 务决算技术服务 、内蒙古自治区</p> <p>2022.6.22- 2023.5.25 佳 木斯至鹤岗铁路 改造工程竣工财 务决算审核、黑 龙江省佳木斯市</p> <p>2019.9.1- 2023.6.30 商 合杭铁路浙江段 竣工财务决算咨 询及审核、浙江 省境内</p> <p>2019.11.22- 2023.12.31 新建太原铁路枢 纽西南环线工程 竣工财务决算审 核、山西省</p> | <p>程竣工结算审核 、竣工财务决算 报告编制指导及 审核 2017.4- 2025.4 新建 兴国至泉州铁路 宁泉段铁路审价 咨询和竣工财务 决算审核</p> <p>2021.12- 2023.3 酒额 铁路酒泉至东风 段升级改造工 竣工财务决算审 核 2021.12- 2023.12 新建 玉溪至磨憨铁路 竣工财务决算咨 询和审核</p> <p>2020.1- 2025.4 银西 铁路银川至吴忠 客专工程竣工财 务决算审核技术 服务 2024.7- 2025.12 新建 城际铁路联络线 一期工程竣工财 务决算编制指导 及审核</p> | <p>价及工程造价审 核、竣工财务决 算报告审核</p> <p>2017.6- 2021.6 新建 铁路雷锋大道站 (不含)至黄金 镇站(含)竣工 决算编审</p> <p>2022.6- 2022.12 巴基 斯坦拉合尔轨道 交通橙线项目竣 工决算审计</p> <p>2023.1- 2024.11 云南 省交通投资建设 集团有限公司清 高速公路竣工 决算审计</p> |
| 6 | 评标情况 | 符合招标文件要 | 符合招标文件要 | 符合招标文件要 |
| 7 | 获奖信息 | / | / | / |
| 8 | 其他(是否申请信 誉加分) | 否 | 否 | 否 |

三、公示日期：自 2026年04月16日至 2026年04月20日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)，在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人

或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、其他公告内容：

— / —

五、联系方式：

招 标 人：雄安高速铁路有限公司
地 址：河北省石家庄市新华区新华路100号
联 系 人：崔先生、蔺先生
联系电话：15632138958, 13520298338
传真/邮箱：xagsjcbzb@163.com

招标人或招标代理机构（章）



主要负责人或授权的项目负责人（签名）



日期：2026年04月16日