

# 中标候选人公示附件



招标项目编号: FSH0X260034

招标项目名称: 中关村东升科技园二期1813-L18地块项目(1#科研楼等12项)电梯采购及安装(二标段)

一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京金前锋电梯有限公司
2	北京精致电梯有限公司
3	北京鑫鑫久盛电梯有限公司
4	北京中熙明远机电安装工程有限公司
	北京中梯华宇机电工程有限公司

二、开标记录							备注
序号	投标人名称	是否递交投标文件	投标报价(元)	投标保证金递交情况	交货期(天)	交货地点	
1	北京金前锋电梯有限公司	已递交	5958200.00	-	总工期100日历天。(其中:供货周期40日历天,安装工期60日历天)	北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧,中关村东升科技园二期1813-L18地块项目(1#科研楼等12项)施工现场招标人指定地点	-
2	北京精致电梯有限公司	已递交	5778229.00	-	总工期100日历天。(其中:供货周期40日历天,安装工期60日历天)	北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧,中关村东升科技园二期1813-L18地块项目(1#科研楼等12项)施工现场招标人指定地点	-
3	北京中梯华宇机电工程有限公司	已递交	6059850.00	-	总工期100日历天。(其中:供货周期40日历天,安装工期60日历天)	中关村东升科技园二期1813-L18地块项目(1#科研楼等12项)施工现场招标人指定地点	-
4	北京中熙明远机电安装工程有限公司	已递交	5599952.40	-	总工期100日历天。(其中:供货周期40日历天,安装工期60日历天)	北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧,中关村东升科技园二期1813-L18地块	-
5	北京鑫鑫久盛电梯有限公司	已递交	5449948.00	-	总工期100日历天。(其中:供货周期40日历天,安装工期60日历天)	北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧,中关村东升科技园二期1813-L18地块	-

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因		
序号	投标人名称	废标原因

四、评标专家对各投标人投标文件的评分									
投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7	专家8	专家9
北京精致电梯有限公司	97	99.5	96	95	92	96.5	94	94	92
北京中熙明远机电安装工程有限公司	82	86	86	90	84	92	88	85	88
北京鑫鑫久盛电梯有限公司	81.5	81	81	88	80	91	90	82	87.5
北京中梯华宇机电工程有限公司	78.5	77	78	82	78	85.5	85	78	82.5
北京金前锋电梯有限公司	80.5	80	80	85	80	87.5	86	80	83

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序	
第一名	北京精致电梯有限公司
第二名	北京中熙明远机电安装工程有限公司
第三名	北京鑫鑫久盛电梯有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京精致电梯有限公司	完全响应
2	北京中熙明远机电安装工程有限公司	完全响应
3	北京鑫鑫久盛电梯有限公司	完全响应

七、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA 电子印章)。联系人及电话: 刘贵义13552387086

