



中标候选人公示附件


一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
1	北京华夏工程项目管理有限责任公司								
2	北京致远工程管理咨询有限公司								
3	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司								
4	北京建兴宏图工程管理有限公司								
5	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司								
6	北京顺政通工程监理有限公司								
7	北京中城建建设管理有限公司								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期			总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限	企业市场行为信用评价分值/分工比例	姓名	市场行为信用评价分值

1	 北京中城建建设管理 有限公司	1619780. 00	1619780. 00	0.00	施工阶段监理服 务期：180 日历 天；自 2026年 05月15日 始，至 2026年11月12日 止。	相关服务期 自监 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段监 理服务期限到期 后本工程仍未竣 工验收，则监理 服务期自动顺延 。监理人继续按 照合同约定提供 监理服务，直至 工程结束，监理 服务费用不增加 。 。	张文生	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--




2	 北京致远工程管理咨询有限公司	1617099.99	1617099.99	0.00	施工阶段监理服务期：180 日历天；自 2026年05月15日 始，至 2026年11月12日 止。	相关服务期 自 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段监 理服务期限到期 后本工程仍未竣 工验收，则监理 服务期自动顺延 。监理人继续按 照合同约定提供 监理服务，直至 工程结束，监理 服务费用不增加 。	王彬	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--






3	 北京市曙晨工程建设 监理有限责任公司	1615378. 00	1615378. 00	0.00	<p>施工阶段监理服 务期：180 日历 天；自 2026年 05月15日 始，至 2026年11月12日 止。</p>	<p>相关服务期 自监 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段监 理服务期限到期 后本工程仍未竣 工验收，则监理 服务期自动顺延 。监理人继续按 照合同约定提供 监理服务，直至 工程结束，监理 服务费用不增加 。</p>	秦恺	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--



4	北京建兴宏图工程管理有限公司 	1620516. 00	1620516. 00	0.00	施工阶段监理服务期：180 日历天；自 2026年05月15日 始，至 2026年11月12日 止。	相关服务期 自 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段 监理服务期限到 期后本工程仍未 竣工验收，则监 理服务期自动顺 延。监理人继续 按照合同约定提 供监理服务，直 至工程结束，监 理服务费用不增 加。。	金鑫	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--



5		1622446. 00	1622446. 00	0.00	<p>施工阶段监理服务期：180 日历天；自 2026年05月15日 始，至 2026年11月12日 止。</p>	<p>相关服务期 自监理合同签订之日起至本工程保修期服务期满截止。如施工阶段监理服务期限到期后本工程仍未竣工验收，则监理服务期自动顺延。监理人继续按照合同约定提供监理服务，直至工程结束，监理服务费用不增加。</p>		赵立新	
---	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

6	 北京市顺鑫建设工程监理有限责任公司	1623598. 00	1623598. 00	0.00	施工阶段监理服务期：180 日历天；自 2026年05月15日 始，至 2026年11月12日 止。	相关服务期 自 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段监 理服务期限到期 后本工程仍未竣 工验收，则监理 服务期自动顺延 。监理人继续按 照合同约定提供 监理服务，直至 工程结束，监理 服务费用不增加 。 。	赵英杰	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--



7	 北京华夏工程项目管 理有限责任公司	1623899. 00	1623899. 00	0.00	施工阶段监理服 务期：180 日历 天；自 2026年 05月15日 始，至 2026年11月12日 止。	相关服务期 自监 理合同签订之日 起至本工程保修 期服务期满截止 。如施工阶段监 理服务期限到期 后本工程仍未竣 工验收，则监理 服务期自动顺延 。监理人继续按 照合同约定提供 监理服务，直至 工程结束，监理 服务费用不增加 。		吴钦振	
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		1624400.00							
其他情况记录：		无							
三、评标情况									
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据									
序号	投标文件被否决的投 标人名称	否决的原因及依据							



(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果								
投标人名称		修正内容			修正的原因及依据		修正结果	
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分								
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
北京华夏工程项目管理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--		
	技术部分	51.50	57.77	62.90	56.00	50.20		
	投标报价部分	29.10						
	其他因素部分	--	--	--	--	--		
	加权合计	80.60	86.87	92.00	85.10	79.30		
	最终评审得分	84.19						
北京致远工程管理咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--		
	技术部分	54.50	57.07	63.20	57.00	54.00		
	投标报价部分	30.00						
	其他因素部分	--	--	--	--	--		

	加权合计	84.50	87.07	93.20	87.00	84.00	
	最终评审得分	86.19					
北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	57.00	58.47	63.80	56.00	56.10	
	投标报价部分	29.10					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	86.10	87.57	92.90	85.10	85.20	
	最终评审得分	86.29					
北京建兴宏图工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	63.90	63.41	67.40	64.00	59.00	
	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	93.90	93.41	97.40	94.00	89.00	
	最终评审得分	93.77					
	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	52.10	56.89	64.40	58.00	50.80	

北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	82.10	86.89	94.40	88.00	80.80	
	最终评审得分	85.66					
北京顺政通工程监理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	59.40	58.50	65.60	54.00	53.30	
	投标报价部分	29.10					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	88.50	87.60	94.70	88.10	82.40	
	最终评审得分	86.40					
北京中城建建设管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	59.10	58.26	66.30	59.00	57.10	
	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	89.10	88.26	96.30	89.00	87.10	
	最终评审得分	88.79					

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

第一中标候选人	北京建兴宏图工程管理有限公司
第二中标候选人	北京中城建建设管理有限公司
第三中标候选人	北京顺政通工程监理有限公司

