

四环主路（榴乡桥东-南沙窝桥南）健康工程施工监理

中标候选人公示

（招标项目编号：S110000A001043605004）



四环主路（榴乡桥东-南沙窝桥南）健康工程施工监理（招标项目编号：S110000A001043605004），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区区域范围内，评标日期：2026年5月8日，经评标委员会评审，确定001 3标段-四环主路（榴乡桥东-草桥东路东）健康工程施工监理、002 4标段-四环主路（草桥东路东-富丰桥南）健康工程施工监理、003 5标段-四环主路（富丰桥南-南沙窝桥南）健康工程施工监理的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

003 5标段-四环主路（富丰桥南-南沙窝桥南）健康工程施工监理：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京磐石建设监理有限责任公司	92.5338
2	北京正远监理咨询有限公司	91.1600
3	北京逸群工程咨询有限公司	89.3721

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号
1	北京磐石建设监理有限责任公司	庄晖	11015490
2	北京正远监理咨询有限公司	穆金全	11010698
3	北京逸群工程咨询有限公司	亢然	11013971

排序	中标候选人名称	项目负责人业绩
1	北京磐石建设监理有限责任公司	2024年蒲黄榆路等5项道路大修工程施工监理2标段-蒲黄榆路(玉蜓桥-刘家窑桥)道路大修工程、右安门内大街(右安门桥~南横西街)大修工程施工监理；国家新媒体产业基地北区规划纵二路(春和路-景明路)道路工程、国家新媒体产业基地北区规划纵二路(春和路-景明路)管线工程(给水、排水、电力)

2	北京正远监理咨询有限公司	2017 年三环路主路（国贸桥北-分钟寺桥东）道路大修工程施工监理；2023 年清华东路等 4 项道路大修工程施工监理 3 标段-丰葆路（丰草河-樊羊路）、科技大道（西四环南路-丰草河）道路大修工程；2024 年西大望路等 4 项道路大修工程施工监理 2 标段-西大望路（朝阳公园南路-弘燕路）道路大修工程第一标段 K0+000~K4+034）
3	北京逸群工程咨询有限公司	2024 年北苑路等 3 项道路大修工程施工监理 1 标段-北苑路（北苑桥-慧忠路）道路大修工程施工监理

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京磐石建设监理有限责任公司	完全响应
2	北京正远监理咨询有限公司	完全响应
3	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京磐石建设监理有限责任公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2024 年北苑路等 3 项道路大修工程施工监理 3 标段-丰北路（丽泽桥东-大井西桥）道路大修工程第一标段、丰北路辅路（丽泽桥东~京石高速）道路大修工程第一标段施工监理；2023 年莲西路等 2 项道路大修工程施工监理 3 标段-莲西路（南沙窝桥-衙门口桥）道路大修工程第二标段施工监理；2018 年三环主路（分钟寺桥东-丽泽桥北）大修工程施工监理 1 标-三环主路（分钟寺桥东-赵公口桥东）大修工程；2017 年北京市三环主路（三元桥西-分钟寺桥东）大修工程第 1 标段-三环路主路（三元桥西-国贸桥北）道路大修工程施工监理
2	北京正远监理咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2017 年三环主路（国贸桥北-分钟寺桥东）道路大修工程；2016 年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）大修工程施工监理三环主路第二标段三环主路（航天桥北-马甸桥东）；2015 年莲花池西路（莲花桥-南沙窝桥）大修工程施工监理；2015 年莲石路（西五环路-西六环路）大修工程施工监理
3	北京逸群工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2016 年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）大修工程三环主路监理第三标段

001 3 标段-四环主路（榴乡桥东-草桥东路东）健康工程施工监理：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京正远监理咨询有限公司	91.5086
2	北京逸群工程咨询有限公司	88.4516
3	北京致远工程管理咨询有限公司	87.7572

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号
1	北京正远监理咨询有限公司	穆金全	11010698
2	北京逸群工程咨询有限公司	亢然	11013971
3	北京致远工程管理咨询有限公司	李胜庆	11024828

排序	中标候选人名称	项目负责人业绩
1	北京正远监理咨询有限公司	2017 年三环路主路（国贸桥北-分钟寺桥东）道路大修工程施工监理；2023 年清华东路等 4 项道路大修工程施工监理 3 标段-丰葆路（丰草河-樊羊路）、科技大道（西四环南路-丰草河）道路大修工程；2024 年西大望路等 4 项道路大修工程施工监理 2 标段-西大望路（朝阳公园南路-弘燕路）道路大修工程第一标段 K0+000~K4+034）
2	北京逸群工程咨询有限公司	2024 年北苑路等 3 项道路大修工程施工监理 1 标段-北苑路（北苑桥-慧忠路）道路大修工程施工监理
3	北京致远工程管理咨询有限公司	农大南路、黑泉路大修工程施工监理

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京正远监理咨询有限公司	完全响应
2	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应
3	北京致远工程管理咨询有限公司	完全响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京正远 监理 咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2017 年三环主路（国贸桥北-分钟寺桥东）道路大修工程；2016 年三环主路（三元桥西-丽泽桥

			北)大修工程施工监理三环主路第二标段三环主路(航天桥北-马甸桥东);2015年莲花池西路(莲花桥-南沙窝桥)大修工程施工监理;2015年莲石路(西五环路-西六环路)大修工程施工监理
2	北京逸群工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2016年三环主路(三元桥西-丽泽桥北)大修工程三环主路监理第三标段
3	北京致远工程管理咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2018年三环主路(分钟寺桥东-丽泽桥北)大修工程施工监理3标-三环主路(玉泉营桥东-丽泽桥北)大修工程;2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理4标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第二标段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第二标段施工监理

002 4 标段-四环主路(草桥东路东-富丰桥南)健康工程施工监理:

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京逸群工程咨询有限公司	90.7708
2	北京致远工程管理咨询有限公司	87.9072

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号
1	北京逸群工程咨询有限公司	亢然	11013971
2	北京致远工程管理咨询有限公司	李胜庆	11024828

排序	中标候选人名称	项目负责人业绩
1	北京逸群工程咨询有限公司	2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理1标段-北苑路(北苑桥-慧忠路)道路大修工程施工监理
2	北京致远工程管理咨询有限公司	农大南路、黑泉路大修工程施工监理

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应
2	北京致远工程管理咨询有限公司	完全响应

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
2	北京逸群工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2016年三环主路(三元桥西-丽泽桥北)大修工程三环主路监理第三标段
3	北京致远工程管理咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	2018年三环主路(分钟寺桥东-丽泽桥北)大修工程施工监理3标-三环主路(玉泉营桥东-丽泽桥北)大修工程; 2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理4标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第二标段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第二标段施工监理

二、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道和方式: 公示期内, 如对上述中标候选人存在疑问, 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》, 可向北京市交通委员会投诉或举报。

001 3标段-四环主路(榴乡桥东-草桥东路东)健康工程施工监理

被否决的投标人: 北京四方工程建设监理有限责任公司; 北京正宏监理咨询有限公司。

002 4标段-四环主路(草桥东路东-富丰桥南)健康工程施工监理

被否决的投标人: 北京四方工程建设监理有限责任公司; 北京正宏监理咨询有限公司。

003 5标段-四环主路(富丰桥南-南沙窝桥南)健康工程施工监理

被否决的投标人: 北京四方工程建设监理有限责任公司; 北京正宏监理咨询有限公司。

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为: 北京市交通委员会

监督部门电话: 010-12328; 网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招标人: 北京市城市道路养护管理中心

地址：北京市丰台区南三环西路 19 号

联系人：刘工

电话：010-63536196-1041

电子邮件： /

招标代理机构：永明项目管理有限公司

地址：北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 5 号楼 12A14 室

联系人：许超

电话：15601357659

电子邮件： /

六、开标、评标情况

003 5 标段-四环主路（富丰桥南-南沙窝桥南）健康工程施工监理：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
/	/

（二）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期 / 服务期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京磐石建设监理有限责任公司	96	882	竣工验收的质量评定：合格	庄晖
2	北京正远监理咨询有限公司	97	882	竣工验收的质量评定：合格	穆金全
3	北京逸群工程咨询有限公司	100	882	竣工验收的质量评定：合格	亢然
4	北京致远工程管理咨询有限公司	95	882	竣工验收的质量评定：合格	李胜庆
5	北京四方工程建设监理有限责任公司		882	竣工验收的质量评定：合格	代军顺
6	北京正宏监理咨询有限公司		882	竣工验收的质量评定：合格	张宏宝

（三）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	投标文件不符合招标文件评标办法 2.1.1、2.1.3 形式评审与响应性评审标

		准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(1)条的要求。
2	北京正宏监理咨询有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.2资格评审标准第(3)条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

(1) 所有投标人商务标评分情况

序号	投标人	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
1	北京磐石建设监理有限责任公司	35	35	35	35	35	35	35
2	北京正远监理咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35
3	北京逸群工程咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35
4	北京致远工程管理咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35

(2) 所有投标人技术标评分情况

序号	投标人	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
1	北京磐石建设监理有限责任公司	42	46	53.93	50	50	45.80	46.90
2	北京正远监理咨询有限公司	48	47	41.80	48	46	45.80	44
3	北京逸群工程咨询有限公司	45	49	39.60	46	44	46.30	45.20
4	北京致远工程管理咨询有限公司	45	40	33.55	44	42	44.90	44.20

(3) 所有投标人总得分情况

序号	投标人	投标报价得分	总分	排名
1	北京磐石建设监理有限责任公司	9.7938	92.5338	1
2	北京正远监理咨询有限公司	10	91.1600	2

3	北京逸群工程咨询有限公司	9.0721	89.3721	3
4	北京致远工程管理咨询有限公司	9.5876	87.6076	4

001 3 标段-四环主路（榴乡桥东-草桥东路东）健康工程施工监理：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
/	/

（二）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期 / 服务期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京磐石建设监理有限责任公司	97	882	竣工验收的质量评定：合格	庄晖
2	北京正远监理咨询有限公司	97	882	竣工验收的质量评定：合格	穆金全
3	北京逸群工程咨询有限公司	100	882	竣工验收的质量评定：合格	亢然
4	北京致远工程管理咨询有限公司	95	882	竣工验收的质量评定：合格	李胜庆
5	北京四方工程建设监理有限责任公司		882	竣工验收的质量评定：合格	代军顺
6	北京正宏监理咨询有限公司		882	竣工验收的质量评定：合格	张宏宝

（三）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	投标文件不符合招标文件评标办法 2.1.1、2.1.3 形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(1)条的要求。
2	北京正宏监理咨询有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法 2.1.2 资格评审标准第(3)条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
----	-------	------------	------	----------	------

/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

(1) 所有投标人商务标评分情况

序号	投标人	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
1	北京磐石建设 监理有限责任 公司	35	35	35	35	35	35	35
2	北京正远监理 咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35
3	北京逸群工程 咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35
4	北京致远工程 管理咨询有限 公司	35	35	35	35	35	35	35

(2) 所有投标人技术标评分情况

序号	投标人	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
1	北京磐石建设 监理有限责任 公司	40	46.9	52.96	50	49	46	45.8
2	北京正远监理 咨询有限公司	44	44	49.4	48	48	47	45.8
3	北京逸群工程 咨询有限公司	40	45.2	39.4	46	44	49	46.3
4	北京致远工程 管理咨询有限 公司	45	44.2	33.85	44	43	40	44.9

(3) 所有投标人总得分情况

序号	投标人	投标报价得分	总分	排名
1	北京磐石建设监理有限 责任公司	9.9486	92.4886	1
2	北京正远监理咨询有限 公司	9.9486	91.5086	2
3	北京逸群工程咨询有限 公司	9.1516	88.4516	3
4	北京致远工程管理咨询 有限公司	9.5372	87.7572	4

002 4 标段-四环主路（草桥东路东-富丰桥南）健康工程施工监理：

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
/	/

(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期/服务期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京磐石建设监理有限责任公司	98	882	竣工验收的质量评定: 合格	庄晖
2	北京正远监理咨询有限公司	97	882	竣工验收的质量评定: 合格	穆金全
3	北京逸群工程咨询有限公司	100	882	竣工验收的质量评定: 合格	亢然
4	北京致远工程管理咨询有限公司	95	882	竣工验收的质量评定: 合格	李胜庆
5	北京四方工程建设监理有限责任公司		882	竣工验收的质量评定: 合格	代军顺
6	北京正宏监理咨询有限公司		882	竣工验收的质量评定: 合格	张宏宝

(三) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	投标文件不符合招标文件评标办法 2.1.1、2.1.3 形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(1)条的要求。
2	北京正宏监理咨询有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法 2.1.2 资格评审标准第(3)条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

(1) 所有投标人商务标评分情况

序号	投标人	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
1	北京磐石建设监理有限责任公司	35	35	35	35	35	35	35
2	北京正远监理	35	35	35	35	35	35	35

	咨询有限公司							
3	北京逸群工程咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35
4	北京致远工程管理咨询有限公司	35	35	35	35	35	35	35

(2) 所有投标人技术标评分情况

序号	投标人	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
1	北京磐石建设监理有限责任公司	46	49	50	52.4	45.8	40	46.9
2	北京正远监理咨询有限公司	47	48	48	49.9	45.8	44	44
3	北京逸群工程咨询有限公司	49	47	46	48.2	46.3	40	45.2
4	北京致远工程管理咨询有限公司	40	44	44	34.6	44.9	45	44.2

(3) 所有投标人总得分情况

序号	投标人	投标报价得分	总分	排名
1	北京磐石建设监理有限责任公司	9.8461	92.3861	1
2	北京正远监理咨询有限公司	9.8974	91.4574	2
3	北京逸群工程咨询有限公司	9.2308	90.7708	3
4	北京致远工程管理咨询有限公司	9.4872	87.9072	4