

达西一二220千伏线路迁改入地(北方工业大学延庆校区)工程 (监理)中标候选人公示



(招标项目编号: S110000A001043727001)

达西一二220千伏线路迁改入地(北方工业大学延庆校区)工程(监理)(招标项目编号: S110000A001043727001), 建设单位名称: 国网北京市电力公司, 建设地点: 北京延庆区大榆树镇, 评标日期: 2026-05-21 09:00:00, 经评标委员会评审, 确定达西一二220千伏线路迁改入地(北方工业大学延庆校区)工程(监理)的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

达西一二220千伏线路迁改入地(北方工业大学延庆校区)工程(监理):

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	95.2
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	89.63
3	北京环乔工程咨询有限公司	88.98

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	/	总监理工程师注册证书 11005330	海淀山后地区配套电力管道工程(翠湖东路)(第二至八标段)
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	/	总监理工程师注册证书 11008996	广渠路东延(怡乐西路~东六环路)道路工程监理2#标段
3	北京环乔工程咨询有限公司	/	总监理工程师注册证书 11009267	北汽110千伏输变电(送电部分)工程(电力隧道)

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	张新海	总监理工程师注册证书 11015849	米家堡110千伏输变电工程(电力管线)(监理)
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	王芳珍	总监理工程师注册证书 11013596	石景山区高井规划一路(阜石路-京门新线)道路工程
3	北京环乔工程咨询有限公司	唐庆祥	总监理工程师注册证书 43008708	歇甲庄110千伏输变电工程(电缆隧道)(监理)

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	响应招标文件的资格能力, 满足招标文件要求。
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	响应招标文件的资格能力, 满足招标文件要求。
3	北京环乔工程咨询有限公司	响应招标文件的资格能力, 满足招标文件要求。

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称	资质	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级; 房屋建筑工程监理甲级; 电力工程监理甲级
		业绩	1. 海淀山后地区配套电力管道工程(翠湖南路、上庄东路)(翠湖南路(上庄路-京包高速公路)东侧电力管线) 2. 金沟河110千伏输变电工程电缆隧道(第四至第七标段)
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	资质	市政公用工程监理甲级; 房屋建筑工程监理甲级
		业绩	1. 石景山区高井规划一路(阜石路-京门新线)道路工程 2. 容西片区配套市政道路(一期)工程施工监理1标段
3	北京环乔工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级; 房屋建筑工程监理甲级
		业绩	1. 农学院110千伏输变电工程(电缆沟道)(一、五、六标段)(监理) 2. 歇甲庄110千伏输变电工程(电缆隧道)(监理)

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易服务平台(<https://zhjy.bcactc.com/>)网上提出, 并将原件提交至北京市建社咨询有限公司。联系人: 王燕婉; 联系电话: 63719296; 邮箱46740915@qq.com(如有异议请将盖章的扫描件发至此)

邮箱)

被否决的投标人:

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为国网北京市电力公司

监督部门电话: 010-63124981

五、联系方式

招标人: 国网北京市电力公司

地址: 北京市西城区前门西大街41号

联系人: 孙工

电话: 15101084006

电子邮件: /

招标代理机构: 北京市建壮咨询有限公司

地址: 北京市丰台区南四环西路188号十六区18号楼弘源·丰恒大厦12层

联系人: 王燕婉、张晶、何翠红、郭国军、王巧红、翟雪丽

电话: 13701373993

电子邮件: 46740915@qq.com


六、开标、评标情况

达西一二220千伏线路迁改入地(北方工业大学延庆校区)工程(监理):

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
1	北京东方华太建设监理有限公司
2	北京方正建设工程管理有限公司
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司
4	中基华工程管理集团有限公司
5	北京吉北电力工程咨询有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京环乔工程咨询有限公司

(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格(元)	投标工期/服务期(日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京华夏工程项目管理有限责任公司	2275500	计划工期: 153日历天; 计划开工日期: 2026年6月30日; 计划竣工日期: 2026年11月30日。		/
2	北京环乔工程咨询有限公司	2267598	自2026年6月30日起, 至2026年11月30日止; 共计153日历天。		/
3	中基华工程管理集团有限公司	2246565	5.1 施工阶段监理期限: 自2026年06月30日起, 至2026年11月30日止; 共计153日历天, 5.2 缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月, 5.3 相关服务期限: /		/
4	北京吉北电力工程咨询有限公司	2252754	(1) 施工阶段监理服务期: 153日历天; 计划开始日期: 2026年06月30日; 计划完成日期: 2026年11月30日。(2) 缺陷责任期服务期限: 自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期: /		/
5	北京四方工程建设监理有限责任公司	2262073	自2026年06月30日起, 至2026年11月30日止; 共计153天。		/
6	北京方正建设工程管理有限公司	2220000	施工阶段监理期限: 自2026年6月30日起, 至2026年		/

