

# 中标候选人公示附件



招标项目编号：DLF1A260005

招标项目名称：东玉河220千伏变电站10千伏送出工程（监理）

一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京环乔工程咨询有限公司
2	北京吉北电力工程咨询有限公司
3	北京东方华太建设监理有限公司
4	北京华夏工程项目管理有限责任公司
5	中基华工程管理集团有限公司
6	北京四方工程建设监理有限责任公司
7	北京方正建设工程管理有限公司

## 二、开标记录

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	施工阶段监理服务期
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	484737	(1) 施工阶段监理服务期：245日历天；计划开始日期：2026年10月30日；计划完成日期：2027年07月01日。(2) 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。(3) 相关服务期：/
2	北京方正建设工程管理有限公司	489570	施工阶段监理期限：自2026年10月30日起，至2027年7月1日止；共计245天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/
3	北京华夏工程项目管理有限责任公司	494425	施工阶段监理服务期：245日历天；计划开始日期：2026年10月30日；计划完成日期：2027年7月1日。
4	北京四方工程建设监理有限责任公司	478854	自2026年10月30日起，至2027年7月1日止；共计245天。
5	北京环乔工程咨询有限公司	482792	自2026年10月30日起，至2027年7月1日止；共计245日历天。
6	北京东方华太建设监理有限公司	494630	5.1 施工阶段监理期限：自2026年10月30日起，至2027年7月1日止；共计245天。5.2 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。5.3 相关服务期限：/

## 三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因
----	-------	------

## 四、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京吉北电力工程咨询有限公司	92.21	96.01	89.91	93.91	85.61
北京方正建设工程管理有限公司	89.29	83.19	90.09	94.28	86.19
北京环乔工程咨询有限公司	86.97	80.87	86.07	91.94	82.37
北京四方工程建设监理有限责任公司	87.99	80.39	84.69	88.74	79.89
北京华夏工程项目管理有限责任公司	88.09	77.29	84.29	92.15	82.79
北京东方华太建设监理有限公司	88.06	74.96	85.36	90.47	81.76

## 五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	北京吉北电力工程咨询有限公司
第二名	北京方正建设工程管理有限公司
第三名	北京环乔工程咨询有限公司

## 六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	符合招标文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	符合招标文件要求
3	北京环乔工程咨询有限公司	符合招标文件要求

<b>七、提出异议的渠道和方式</b>		
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) ( <a href="https://ggzyfw.beijing.gov.cn/">https://ggzyfw.beijing.gov.cn/</a> ) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)并注明联系人联系方式。招标代理机构 联系人: 余娇、甘金菊, 联系方式: 010-63717031, 邮箱: zzb7031@bjde.jl.com		

