

古庄110千伏输变电工程（变电站土建）中标候选人公示

（招标项目编号：S110000A001043156002）

古庄110千伏输变电工程（变电站土建）（招标项目编号：230F0JL202600002），建设单位名称：国网北京市电力公司，建设地点：亦庄开发区亦庄新城0606街区0113地块（最终以规划许可文件载明的地点为准），评标日期：2026年6月17日，经评标委员会评审，确定古庄110千伏输变电工程（变电站土建）的中标候选人，现公示如下：



一、中标候选人

古庄110千伏输变电工程（变电站土建）：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	91.52
2	北京方正建设工程管理有限公司	80.16
3	北京中城建建设管理有限公司	79.73

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	王志斌	监理工程师注册证书 11006293	1、国网北京电力中心库（一期）工程 2、国网北京电力中心库（二期）工程 3、国网北京电力本部应急反恐储备库工程
2	北京方正建设工程管理有限公司	鲁春林	监理工程师注册证书 11012248	1、门头沟站货场铁路职工住房项目（监理） 2、首钢二通厂南区棚改定向安置房项目1615-680地块工程（监理）
3	北京中城建建设管理有限公司	高进军	监理工程师注册证书 11005883	1、北京火箭大街建设工程项目（监理）

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	其他管理人员证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	/	/	/
2	北京方正建设工程管理有限	/	/	/

	公司			
3	北京中城建建设管理有限公司	/	/	/

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	符合招标文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	符合招标文件要求
3	北京中城建建设管理有限公司	符合招标文件要求



(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	资质	房屋建筑工程监理甲级
		业绩	1、科学城东110千伏输变电工程（变电站） 2、国网北京电力本部应急反恐储备库工程 3、通州北500千伏变电站工程 4、国网北京电力本部备用调度中心（监理）
2	北京方正建设工程管理有限公司	资质	房屋建筑工程监理甲级
		业绩	1、门头沟站货场铁路职工住房项目（监理） 2、星悦中心 3、中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L23-L20、L24 地块工程项目
3	北京中城建建设管理有限公司	资质	工程监理综合资质
		业绩	1、北京龙湖顺义区盟科住宅项目一期 2、青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发片区项目安置房工程 DX08-0300-0041（4#）地块（4-1# 住宅楼等 9 项）、DX08-0300-0021（5#）地块（5-1# 住宅楼等 10 项） 3、经开区经海产业园三期项目（监理） 4、北京龙湖顺义区仁和镇临河村项目一期 5、北京火箭大街建设工程项目(监理)

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)并注明联系人联系方式。招标代理机构联系人：余娇、王飞，联系方式：010-63717031，邮箱：zzb7031@bjdeji.com 地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层

被否决的投标人：_____

三、其他公示内容

无



四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话：010-55524552

五、联系方式

招标人：国网北京市电力公司
地址：北京市西城区前门西大街41号
联系人：麻迎春
电话：63717031
电子邮件：/
招标代理机构：北京德基工程咨询有限责任公司
地址：北京市丰台区科技园区航丰路九号
联系人：余娇、王飞
电话：15810786771
电子邮件：zzb7031@bjdeji.com

六、开标、评标情况

古庄110千伏输变电工程(变电站土建)：

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
----	--------------

1	北京东方华太建设监理有限公司
2	北京华夏工程项目管理有限责任公司
3	北京中城建建设管理有限公司
4	中基华工程管理集团有限公司
5	北京建拓工程管理有限公司
6	北京吉北电力工程咨询有限公司
7	北京方正建设工程管理有限公司



(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京东方华太建设监理有限公司	2495963	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。	/	王万龙
2	北京华夏工程项目管理有限责任公司	2556654	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。	/	张振羽
3	北京中城建建设管理有限公司	2357908.52	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。	/	高进军
4	中基华工程管理集团有限公司	/	/	/	/
5	北京建拓工程管理有限公司	2562900	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 /。	/	杨国俊
6	北京吉北电力工程咨询有限公司	2537307	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。	/	王志斌
7	北京方正建设工程管理有限公司	2522000	施工阶段监理服务期：395 日历天；自 2026 年 07 月 30 日 始，至 2027 年 08 月 29 日 止。相关服务期 保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。	/	鲁春林

			月。		
--	--	--	----	--	--

(三) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京建拓工程管理有限公司	技术评审	49.2	57	47.86	47	44
	投标报价	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76
	信誉评审	0	0	0	0	0
北京中城建建设管理有限公司	技术评审	55.3	59.5	49.02	57	53.5
	投标报价	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96
	信誉评审	0	0	0	0	0
北京东方华太建设监理有限公司	技术评审	52.8	58	47.93	49.5	46
	投标报价	29.24	29.24	29.24	29.24	29.24
	信誉评审	0	0	0	0	0
北京方正建设工程管理有限公司	技术评审	52.4	58.5	48.01	50.5	49
	投标报价	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86
	信誉评审	0	0	0	0	0
北京吉北电力工程咨询有限公司	技术评审	62.2	60.5	66.04	59	58
	投标报价	29.67	29.67	29.67	29.67	29.67
	信誉评审	0	0	0	0	0
北京华夏工程项目管理	技术评审	49.9	56	45.75	47.5	42



有限责任公司						
	投标报价	28.98	28.98	28.98	28.98	28.98
	信誉评审	0	0	0	0	0

