
  新建伊宁至阿克苏铁路施工监理  中标候选人公示

  招标编号：  991TDJL202600100

      新建伊宁至阿克苏铁路施工监理   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项
目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：JL1(标段名称：JL1标)

    第一名：北京瑞特工程建设监理有限责任公司 山东济铁工程建设监理有限责任公司 联合体 经

评审的投标报价(元)：28664000

    第二名：中咨工程管理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：28580000

    第三名：石家庄铁源工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：28526660

2、标段编号：JL2(标段名称：JL2标)

    第一名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)：13020000

    第二名：中铁济南工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)：13040700

3、标段编号：JL3(标段名称：JL3标)

    第一名：郑州中原铁道建设工程监理有限公司 中铁城投工程技术有限公司 联合体 经评审的投

标报价(元)：17400000

    第二名：中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 经评审的投标报价(元)：17396400

4、标段编号：JL4(标段名称：JL4标)

    第一名：兰州交大工程咨询有限责任公司 经评审的投标报价(元)：20692028

    第二名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：20716800

    第三名：湖南华达项目管理有限公司 经评审的投标报价(元)：20760000

5、标段编号：JL5(标段名称：JL5标)

    第一名：乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：18769950

    第二名：北京铁城工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：18752400

    第三名：北京方达工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：18700000

6、标段编号：JL6(标段名称：JL6标)

    第一名：广州地铁工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：19860000

    第二名：中铁路安工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：19820000



    第三名：成都西南交通大学设计研究院有限公司 经评审的投标报价(元)：19815469

7、标段编号：JL7(标段名称：JL7标)

    第一名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 甘肃省建设监理有限责任公司 联合体 经评审的投标

报价(元)：21296600

    第二名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)：21300000

    第三名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：19939999

8、标段编号：JL8(标段名称：JL8标)

    第一名：西安铁一院工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)：45320000

    第二名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)：45390000

    第三名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：45360000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：JL1(标段名称：JL1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

北 京 瑞 特 工 程 建
设 监 理 有 限 责 任
公 司  山 东 济 铁
工 程 建 设 监 理 有
限 责 任 公 司  联

合 体

中 咨 工 程 管 理 咨
询 有 限 公 司

石 家 庄 铁 源 工 程
咨 询 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建 。
3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 冰 诚 李 鹏 飞 李 嘉

职 业 资 格

注 册 监 理 执 业 证
书 、 铁 路 总 监 合
格 证 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 2 1 0 1 6 2 4 6 号
） ； 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 书 、 铁 路 总 监
理 工 程 师 证 书

（ 铁 总 监 培 字 第
2 0 1 9 0 1 5 6 0 4 号
） ； 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
、 铁 路 总 监 证

（ 铁 总 监 培 字 第
2 0 1 8 0 1 5 1 6 0 号
） ； 高 级 工 程 师
（ H B D Z 1 8 1 0 2 3



（ 2 0 2 5 B 2 6 6 6 9
7 ）

（ G G 2 0 2 1 0 2 5
）

4 ）

证 书 编 号 0 0 7 8 6 2 9 9 1 1 0 1 6 8 1 0 1 3 0 0 7 1 5 8

业 绩

1 . 2 0 1 7 . 0 8 -
2 0 2 1 . 0 9 太 焦 高
铁  历 任 专 监  组

长 ；
2 . 2 0 2 1 . 1 1 -

2 0 2 4 . 0 3 集 大 原
高 铁 历 任 组 长
质 量 负 责 人 ；
3 . 2 0 2 4 . 0 4 -

2 0 2 6 . 0 4 雄 商 高
铁  副 总 监 理 工

程 师 。

1 . 2 0 1 5 . 0 8 -
2 0 1 9 . 0 2 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 站
前 工 程 监 理 8 标

监 理 组 长 ;
2 . 2 0 1 9 . 0 2 -
2 0 2 1 . 1 1 中 老
铁 路 磨 丁 至 万 象
线 监 理 J L - 2 标
段  副 总 监 理 工

程 师 ；
3 . 2 0 2 1 . 1 1 -
2 0 2 4 . 0 7 新 建
川 藏 铁 路 雅 安 至
林 芝 段 中 间 段 站
前 工 程 施 工 监 理
C Z X Z J L - 6 标

总 监 理 工 程 师 。

1 . 2 0 1 3 . 0 9 -
2 0 1 6 . 1 0 新 建
石 家 庄 至 济 南 铁
路 客 运 专 线 工 程
监 理 S J  J  L -

4 标 段  副 总 监 理
工 程 师 ；

2 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 1 9 . 1 2 新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 工 程 施 工 监 理
J Z  J  L - 5 标 段
副 总 监 理 工 程 师

；
3 . 2 0 2 0 . 0 2 -
2 0 2 5 . 1 2 新 建
重 庆 至 黔 江 铁 路
施 工 监 理 5 标 段
总 监 理 工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 鲁 南 高 速
铁 路 菏 泽 至 曲 阜

段 施 工 监 理
Q H J L - 1 标 ；

2 . 新 建 金 华 至 宁
波 铁 路 工 程 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 监 理 J Y J L -

1 标 段 ；  3 . 朔 黄
铁 路 2 0 2 2 年 第 二
批 大 中 修 和 换 轨
工 程 施 工 监 理 公
开 招 标 第 0 0 2 标

段 朔 黄 铁 路
2 0 2 2 年 上 行 换 轨
大 修 南 湾 - 小 觉

段 等 工 程 ；
4 . 华 电 国 际 十 里
泉 发 电 厂 铁 路 专
用 线 接 轨 点 变 更
工 程 施 工 监 理

5 . 新 建 常 德 经 益
阳 至 长 沙 铁 路 工

程 施 工 监 理
C Y C J L - 2 标 ；

6 . 新 建 集 宁 经 大
同 至 原 平 铁 路 山
西 段 工 程 施 工 监
理 J D Y J L - 3 标 段
；  7 . 淄 博 站 客
运 设 施 改 造 工 程
J L - 1 标 段 8 . 新

1 . 新 建 南 宁 至 玉
林 铁 路 工 程

N Y J L - 1 标 段 ；
2 . 新 建 崇 左 至 凭
祥 铁 路 C P J L 2 标
段 ；  3 . 新 建 铁
路 磨 丁 至 万 象 线
J L - 2 标 段 施 工
监 理 ；  4 . 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 工 程 施
工 监 理 Z J H J L -
4 标 5 . 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 广 西
段 站 前 工 程 施 工
监 理 G N J L - 4 标
；  6 . 浩 吉 铁 路
货 场 工 程 施 工 监
理 H J J L - 0 4 标
段 ；  7 . 苏 州 市
轨 道 交 通 S 1 线 工
程 土 建 及 机 电 安
装 装 修 施 工 监 理
项 目 ( 第 一 批

) S 1 - J L 0 1 标 ；
8 . 南 昌 市 轨 道 交
通 4 号 线 一 期 工
程 土 建 施 工 监 理
0 3 合 同 段 9 . 深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 6 号 线 工 程 监
理 1 6 5 0 3 标 。

1 . 新 建 重 庆 至 黔
江 铁 路 施 工 监 理
5 标 段 ；  2 . 新
建 赣 州 至 深 圳 铁
路 客 运 专 （ 江 西
段 ） 工 程 监 理
G S J X  J L - 4 标
段 ；  3 . 新 建 南
宁 至 崇 左 铁 路 项
目 N C J L - 1  标
段 ；  4 . 新 建 江
苏 南 沿 江 城 城 际
铁 路 工 程 监 理

N Y J J L - 1 0 标 段
；  5 . 新 建 池 州
至 黄 山 高 速 铁 路
工 程 监 理 2 标 段

。



建 莱 西 至 荣 成 铁
路 施 工 监 理

L R T L J L - 1 标 段
。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL2(标段名称：JL2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

中 铁 济 南 工 程 建
设 监 理 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 罗 兰 强 于 洋

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 7 0 1 4 6 8 4 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 0 2 1 0 0 0 7 6 0

2 2 1 6 2 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 3 0 1 2 7 1 2 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 3 4 2 7 1 5 2 1 4 0

）
证 书 编 号 1 1 0 1 6 0 6 7 3 7 0 1 1 5 1 6

业 绩

1 . 2 0 1 1 . 4 -
2 0 1 5 . 2 新 建 杭
州 至 长 沙 铁 路 客
运 专 线 湖 南 段 施
工 监 理 H K J L - 1
标 段  监 理 工 程

师 ；
2 . 2 0 1 5 . 3 -

2 0 1 9 . 1 1 新 建 大
理 至 瑞 丽 铁 路 保
山 至 瑞 丽 段 工 程
监 理 D R B R J L - 4
标  副 总 监 ；
3 . 2 0 1 9 . 1 2 -

1 . 2 0 1 0 . 3 ～ 2 0
1 5 . 7 新 建 铁 路
大 同 至 西 安 客 运
专 线 施 工 监 理

2 标 段  监 理 组 长
；

2 . 2 0 1 5 . 8 ～ 2 0
1 6 . 8 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
先 期 开 工 段 （ 青
阳 隧 道 ） 站 前 工
程 施 工 监 理  副
总 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 6 . 8 ～ 2 0



2 0 2 4 . 1 2 新 建 福
厦 高 速 铁 路  J L -
1 标  监 理 组 长 .

1 9 . 1 0 新 建 吴 忠
至 中 卫 铁 路 项 目
第 二 监 理 合 同 段
副 总 监 理 工 程 师

；
4 . 2 0 1 9 . 1 0 ～ 2
0 2 0 . 8 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 工 程 安 徽 省 境
内  施  工  监

理 S H J L - 1 0  标
段  总 监 理 工 程

师 ；
5 . 2 0 2 0 . 8 ～ 2 0
2 4 . 1 0 新 建 宣 城
至 绩 溪 高 速 铁 路
工 程 监 理 X J J L -
1  标 段  总 监 理

工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 汕 头 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 S S J L - 4  标 ；
2 . 新 建 新 建 福 州

至 厦 门 铁 路
F X J L - 1 标 段

（ 福 建 省 福 州 市
） ；  3 . 新 建 常
德 经 益 阳 至 长 沙
铁 路 工 程 施 工 监
理 C Y C J L - 3 标 段
（ 湖 南 省 益 阳 市
） ；  4 . 新 建 贵
阳 至 南 宁 铁 路 贵
州 段 施 工 监 理
G N J L - 2 标 （ 贵
州 省 都 匀 市 ） ；
5 . 新 建 黄 冈 至 黄

梅 铁 路 工 程
H H J L - 3 标 ；

6 . 新 建 弥 勒 至 蒙
自 铁 路 施 工 监 理

招 标 M M J L -
3 （ 云 南 省 ） ；
7 . 广 梅 汕 铁 路 潮
安 车 站 货 场 设 施
适 应 性 改 造 工 程

施 工 监 理
C A H C J L - 1 标
（ 广 东 省 ） 。

1 . 新 建 南 宁 至 崇
左 段 施 工 监 理
N C J L 3 标 段 ；

2 . 集 宁 至 通 辽 铁
路 电 气 化 改 造 工

程 施 工 监 理
J T D H J L - 3 标 段
内 蒙 古 ；  2 . 新
建 中 卫 至 兰 州

（ 甘 肃 段 ） 施 工
监 理 Z L J L 1 标 段
；  4 . 新 建 郑 州
至 济 南 铁 路 山 东

段 施 工 监 理
Z J T L J L - 5 标 段
；  5 . 新 建 沪 渝
蓉 高 速 铁 路 武 汉
至 宜 昌 段 汉 川 东
至 宜 昌 北 （ 不 含
先 开 段 ） 施 工 监
理 W Y J L - 4 标 段
；  6 . 新 建 沈 阳
至 白 河 高 速 铁 路
工 程 S B L N - J L -
4 标 段 ；  7 . 合
肥 市 轨 道 交 通 四
号 线 土 建 施 工 总
承 包 6 标 段 土 建
监 理 J L 0 6 标 段
；  8 . 深 圳 市 城
市 轨 道 交 通 1 6 号

线 工 程 监 理
1 6 5 0 5 标 ；

9 . 徐 州 市 城 市 轨



道 交 通 6 号 线 一
期 工 程 监 理

S G J L 6 1 0 3 标 段
。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否

标段编号：JL3(标段名称：JL3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

郑 州 中 原 铁 道 建
设 工 程 监 理 有 限
公 司  中 铁 城 投
工 程 技 术 有 限 公

司  联 合 体

中 铁 一 院 集 团 南
方 工 程 咨 询 监 理

有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建 。
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 孟 天 顺 宋 鹏 程

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 5 0 2 3 6 2 3 号
） ； 高 级 工 程 师
（ B 1 9 0 5 0 9 0 0 3

5 1 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 0 0 2 1 5 3 7 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 3 5 2 1 1 0 2 0 2 7

）
证 书 编 号 4 1 0 0 5 4 3 6 6 2 0 0 2 5 6 7

业 绩

1 . 2 0 1 6 . 0 6 -
2 0 1 7 . 0 6  新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 下 关 营
、 广 元 至 重 庆 段
土 建 工 程 和 兰 州
东 至 重 庆 铺 架 工
程  副 总 监 理 工

程 师 ；
2 . 2 0 1 7 . 0 7 -
2 0 1 9 . 1 2  靖 边

1 . 2 0 1 2 . 1 2 -
2 0 1 7 . 0 7  新 建
宝 鸡 至 兰 州 铁 路
客 运 专 线 兰 州 枢

纽 工 程 B L -
L Z S N - J L - 0 1 -
2 标  副 总 监 理 工

程 师 ；
2 . 2 0 1 8 . 1 2 -
2 0 2 3 . 0 3  新 建
南 昌 经 景 德 镇 至



至 神 木 集 运 铁 路
站 前 工 程  总 监

理 工 程 师 ;
3 . 2 0 1 8 . 1 1 -
2 0 2 0 . 1 0  靖 边
至 神 木 集 运 铁 路
站 后 工 程  总 监

理 工 程 师 ;
4 . 2 0 2 0 . 1 1 -
2 0 2 2 . 0 3  新 建
湖 州 至 杭 州 西 至
杭 黄 高 铁 连 接 线

施 工 监 理
H H L J X J L - 3 标
总 监 理 工 程 师 ;
5 . 2 0 2 2 . 0 4 -
2 0 2 5 . 0 8  新 建
川 藏 铁 路 雅 安 至

林 芝 段
C Z X Z J L 1 0 标  总

监 理 工 程 师 。

黄 山 铁 路 ( 安 徽
段 ) 站 前 工 程
C H J L - 2 标 段

总 监 理 工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 郑 州 南 站 站 房
及 相 关 工 程 施 工
监 理 Z N Z F J - 1 标
段 ;  2 . 新 建 郑 州
至 济 南 铁 路 郑 州
至 濮 阳 段 工 程 施
工 监 理 Z P S G J L -
Ⅷ 标 段 （ 含 营 业
线 施 工 ） ;  3 . 新
建 湖 州 至 杭 州 西
至 杭 黄 高 铁 连 接

线 施 工 监 理
H H L J X J L - 3 标 段
（ 含 营 业 线 施 工
） ;  4 . 新 建 杭 州
至 温 州 铁 路 义 乌
至 温 州 段 H W J L -
1 标 段 （ 含 高 风
险 隧 道 、 营 业 线
施 工 ） ;  5 . 郑 州
火 车 站 东 、 西 广
场 片 区 交 通 总 体
改 善 工 程 - 东 西
广 场 地 下 人 行 联
络 通 道 工 程 （ 盾
构 施 工 ） ;  6 . 阳
涉 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 同 步 大 修
监 理 ;  7 . 新 建 铁
路 沈 丘 港 口 物 流
园 专 用 线 工 程 ;
8 . 河 南 晋 开 化 工

1 . 新 建 兰 州 至 张
掖 三 四 线 铁 路 中
川 机  场 至 武 威
段 ( 不 含 新 乌 岭
隧 道 ) 站 前 工 程
及 中 川 地 区 站 后
工 程 L Z X - Z W -
Z Q J L 1 标 段 ；

2 . 新 建 南 宁 至 玉
林 铁 路 工 程

N Y J L - 3 标 段 施
工 监 理 ;  3 . 新
建 中 卫 至 兰 州 铁
路 项 目 （ 宁 夏 段
） 施 工 监 理 第 一

监 理 标 段 ;
4 . 新 建 黄 冈 至 黄

梅 铁 路 工 程
H H J L - 2 标 段 ;

5 . 新 建 南 昌 经 景
德 镇 至 黄 山 铁 路
站 前 工 程 ( 安 徽
段 ) C H I L - 2 标
段 ;  6 . 新 建 包
头 至 银 川 铁 路 银
川 至 惠 农 段 工 程
施 工 监 理 B Y T L -

J L 1 标 段 ;
7 . 佛 莞 城 际 轨 道
交 通 广 州 南 站 至
望 洪 站 段 施 工 监
理 ;  8 . 洛 阳 市



投 资 控 股 集 团 有
限 责 任 公 司 铁 路
专 用 线 监 理 工 程
;  9 . 连 云 港 港 口
铁 路 智 能 化 调 度
指 挥 系 统 改 造 工
程 监 理 项 目 ;

1 0 . 长 源 电 力 荆
州 热 电 二 期

2 × 3 5 0 M W 扩 建
工 程 厂 内 铁 路 专
用 线 工 程 监 理 。

城 市 轨 道 交 通
1 号 线 一 期 工 程
正 线 上 建 施 工 监
理 L Y G D 1 - J L -
0 2 标 段 ;  9 . 洛
阳 市 城 市 轨 道 交
通 2 号 线 一 期 工
程 正 线 土 建 施 工
监 理 L Y G D 2 -
J L - 0 1 标 段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否

标段编号：JL4(标段名称：JL4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
兰 州 交 大 工 程 咨
询 有 限 责 任 公 司

哈 尔 滨 铁 路 建 设
咨 询 有 限 公 司

湖 南 华 达 项 目 管
理 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 志 春 闫 博 王 晓 华

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 2 2 0 4 6 9 3 3 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 6 2 2 5 1 6 0 5 0 3

7 4 9 6 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 2 2 0 2 6 6 6 2 号
） ； 高 级 工 程 师
（ B 0 1 1 9 1 0 2 8 8

）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 6 0 6 0 1 9 6 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 0 0 8 7 8 4 1 ）

证 书 编 号 6 2 0 0 6 9 3 7 4 6 0 0 1 3 5 7 1 1 0 0 9 6 3 0

业 绩

1 . 2 0 1 3 . 0 5 -
2 0 1 7 . 0 8 宁 西 铁
路 西 安 至 合 肥 段
增 建 第 二 线 工 程
历 任 监 理 员 、 监

理 工 程 师 ；

1 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 6 . 6  齐 齐
哈 尔 至 富 裕 增 建
二 线 工 程  监 理

工 程 师 ；
2 . 2 0 1 6 . 1 1 -

1 . 2 0 0 5 . 5 -
2 0 0 7 . 1 0 襄 渝
线 安 康 至 重 庆 增
建 第 二 线 工 程 施
工 监 理 X Y N J -
0 3 标  副 总 监 理



2 . 2 0 1 8 . 0 8 -
2 0 2 0 . 0 9  新 建
中 卫 至 兰 州 铁 路
( 甘 肃 段 ) 4 标  监

理 工 程 师 ；
3 . 2 0 2 0 . 1 0 -

2 0 2 3 . 1 2 新 建 叙
永 至 毕 节 铁 路

( 川 滇 段 ) 工 程 监
理  监 理 组 长 ；
4 . 2 0 2 4 . 0 1 -
2 0 2 5 . 1 2  新 建
天 津 至 潍 坊 高 速
铁 路 J W J L - 5 标
段  副 总 监 。

2 0 1 7 . 1 0 佳 木
斯 站 综 合 改 造 工
程 和 平 路 下 穿 工
程 项 目  监 理 工

程 师 ；
3 . 2 0 1 8 . 8 -

2 0 1 8 . 1 向 东 街
地 道 桥 工 程 监 理
监 理 工 程 师 ；
4 . 2 0 1 9 . 8 -
2 0 2 2 . 8  佳 木
斯 至 鹤 岗 铁 路 改
造 工 程  监 理 组

长 ；
5 . 2 0 2 4 . 3 -
2 0 2 6 . 3  新 建
西 安 至 延 安 高 铁
工 程  X Y J L - 6
标  总 监 理 工 程

师 。

工 程 师 ；
2 . 2 0 0 7 . 1 2 － 2
0 1 1 . 1 包 西 铁 路
通 道 省 界 ( 陕 西
) 至 张 桥 段  总 监

理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 1 . 8 － 2 0
1 4 . 8 蒲 城 清 洁
能 源 化 工 有 限 责
任 公 司 铁 路 专 用
线 E P C 工 程 施 工
监 理 项 目  总 监

理 工 程 师 ；
4 . 2 0 1 4 . 1 0 -
2 0 1 6 . 7  新 建
哈 尔 滨 至 佳 木 斯
铁 路 H J J L - 6 标
段 总 监 理 工 程 师
；  5 . 2 0 1 9 . 7 -
2 0 1 9 . 1 2 永 州
车 站 提 质 改 造 工
程 监 理  总 监 理

工 程 师 ；
6 . 2 0 2 1 . 3 -
2 0 2 2 . 1 2 广 州
南 动 车 所 深 茂 铁
路 配 套 生 产 生 活
设 施 建 设  总 监

理 工 程 师 ；
7 . 2 0 2 5 . 8 -

2 0 2 6 . 2 新 建 长
沙 至 赣 州 高 速 铁
路 湖 南 段  总 监

理 工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 ( 安 徽 段
) 工 A J S J - 3 标 段
；  2 . 新 建 潍 坊
至 烟 台 铁 路 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及

相 关 工 程 ；
3 . 新 建 中 卫 至 兰
州 铁 路 ( 甘 肃 段

) 工 程 监 理
Z L K Z - Z Q J L 4 标
；  4 . 新 建 川 藏
铁 路 拉 萨 至 林 芝
段 拉 萨 地 区 相 关

代 建 工 程
L L D J J L 标 段 ；
5 . 新 建 川 藏 铁 路
拉 萨 至 林 芝 段 站
前 工 程 L L J L -

1 . 新 建 牡 丹 江 至
佳 木 斯 铁 路 工 程
M J J L - 5 标 段 监
理 ；  2 . 佳 木 斯
至 鹤 岗 铁 路 改 造
工 程 施 工 监 理 ；
3 . 北 黑 铁 路 ( 龙
镇 至 黑 河 段 )  升

级 改 造 工 程
B H J L 2 标 段 ；

4 . 新 建 沈 阳 至 白
河 高 速 铁 路 ( 辽
宁 段 ) 沈 阳 枢 纽
改 建 工 程 施 工 监

理 。

1 . 新 建 北 京 至 唐
山 铁 路 站 房 及 相
关 工 程 、 生 产 生
活 房 屋 等 工 程 监
理 J T Z F J L - 1 标
；  2 . 怀 邵 衡 铁
路 邵 阳 站 房 、 雨
棚 及 相 关 工 程 施
工 监 理 ；  3 . 岳
阳 北 站 扩 能 改 造
工 程 施 工 监 理 ；
4 . 华 菱 安 赛 乐 米
塔 尔 汽 车 板 铁 路
专 用 线 工 程 ；

5 . 珠 江 三 角 洲 水
资 源 配 置 工 程 土
建 施 工 A 6 标 输 水
隧 洞 下 穿 广 珠 城
际 铁 路 监 理 工 程



1 1 标 段 ；  6 . 新
建 叙 永 至 毕 节 铁
路 ( 川 滇 段 ) 工 程
监 理 X Z J L - 2 标

。

；  6 . 珠 江 三 角
洲 水 资 源 配 置 工
程 土 建 施 工 B 3 标
输 水 隧 洞 下 穿 广
深 港 铁 路 工 程 监
理 项 目 ；  7 . 珠
江 三 角 洲 水 资 源
配 置 工 程 土 建 施
工 B 4 标 输 水 隧 洞
下 穿 输 水 隧 洞 下
穿 穗 深 城 际 铁 路

监 理 项 目 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL5(标段名称：JL5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
乌 鲁 木 齐 铁 建 工
程 咨 询 有 限 公 司

北 京 铁 城 工 程 咨
询 有 限 公 司

北 京 方 达 工 程 咨
询 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 雷 军 理 张 校 冬 高 建 强

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 8 0 1 5 2 0 0 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 0 2 2 4 1 2 0 5 0
5 0 2 0 1 0 0 0 8 9 1 G

）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 0 9 0 1 0 5 9 8 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 6 2 8 0 1 0 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 0 9 0 1 0 6 1 5 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 0 8 6 2 3 3 6 ）

证 书 编 号 6 5 0 0 3 6 8 6 1 1 0 0 6 0 7 7 1 3 0 0 4 4 1 2

业 绩

1 . 2 0 1 5 . 1 2 -
2 0 1 9 . 0 8  宁 波
轨 道 交 通 4 号 线

土 建 工 程
T J J L 4 0 0 1 标 段

1 . 2 0 0 5 . 0 8 -
2 0 0 9 . 1 2  新 建
铁 路 温 福 线 （ 福
建 段 ） 工 程  副
总 监 理 工 程 师 ；

1 . 2 0 1 3 . 1 0 -
2 0 1 7 . 1 0 天 津
铁 路 枢 纽 西 南 环
线 扩 能 改 造 工 程
监 理 N H J L - 2



( 翠 柏 里 站 ) 监 理
副 总 监 理 工 程 师

；
2 . 2 0 2 0 . 0 6 -
2 0 2 2 . 0 2  新 建
郑 州 至 济 南 铁 路

( 山 东 段
) Z J T L J L - 1 标

监 理 组 长 ;
3 . 2 0 2 2 . 0 3 -
2 0 2 3 . 0 6  乌 将
铁 路 扩 能 改 造 工
程 乌 北 （ 不 含

） 至 甘 泉 堡 （ 不
含 ） 段 、 准 东

（ 不 含 ） 至 将 军
庙 （ 不 含 ） 段

J 3 标 段 施 工 监 理
监 理 组 长 ;

4 . 2 0 2 3 . 0 7 -
2 0 2 4 . 0 1  宁 波
市 轨 道 交 通 3 号
线 二 期 工 程 轨 道
、 机 电 安 装 及 装
修 施 工 监 理 标 总

监 代 表 ;
5 . 2 0 2 4 . 0 2 -
2 0 2 5 . 0 9  新 建
潍 坊 至 宿 迁 高 速
铁 路 至 青 岛 连 接

线 施 工 监 理
Q D L J L - 2 标  副
总 监 理 工 程 师 。

2 . 2 0 1 0 . 0 1 -
2 0 1 5 . 1 2  新 建
南 京 至 安 庆 铁 路
南 京 南 至 铜 陵 东
、 池 州 至 安 庆 段
工 程 N A J Z - 4 标
段 （ 含 铁 路 营 业
线 施 工 监 理 ）

总 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 2 0 . 0 9 -
2 0 2 6 . 0 3  新 建
宜 昌 至 郑 万 高 铁
联 络 线 工 程 监 理
Y X J L - 1 标 段

( 含 铁 路 营 业 线
、 高 风 险 隧 道 施
工 监 理 )  总 监 理

工 程 师 。

副 总 监 ;
2 . 2 0 1 7 . 1 1 -
2 0 1 9 . 9  新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 站
前 工 程 M H J L -
6 标 段 监 理 组 长
；  3 . 2 0 2 1 . 9 -
2 0 2 4 . 1 2  天 津
中 心 城 区 至 静 海
市 域 ( 郊 ) 铁 路 首
开 段 工 程 土 建 监
理  专 业 监 理 工
程 师 （ 监 理 组 长

） 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路 ( 新 疆 段
) 扩 能 改 造 工 程
J 1 标 ；  2 . 兰 新
铁 路 精 河 至 阿 拉
山 口 段 增 建 二 线
工 程 J 1 标 段 ；

3 . 新 建 阿 克 苏 至
阿 拉 尔 铁 路 工 程
施 工 监 理 J 1 ；

4 . 乌 将 铁 路 扩 能
改 造 工 程 甘 泉 堡
至 将 军 庙 段 J 1 标
段 ;  5 . 郑 州 至 济
南 铁 路 山 东 段 施
工 监 理 Z J T L J L -

1 标 。

1 . 新 建 龙 岩 至 龙
川 铁 路 龙 岩 至 武
平 段 L L J L - 1 标
；  2 . 新 建 成 都

至 兰 州 铁 路
C L J L - 1 标 ；

3 . 新 建 济 南 至 莱
芜 高 速 铁 路 工 程
站 前 工 程 施 工 监
理 J L T J J L - 1 标
段 ；  4 . 新 建 铁
路 赣 州 至 深 圳 客
运 专 线 （ 江 西 段

） 工 程 监 理
G S J X J L - 3 标 段
;  5 . 杭 州 地 铁
9 号 线 一 期 工 程
土 建 施 工 监 理
J L 9 - 3 标 段 ;

6 . 武 汉 市 轨 道 交

1 . 天 津 中 心 城 区
至 静 海 市 域 ( 郊
) 铁 路 首 开 段 工
程 土 建 监 理 ；

2 . 益 海 嘉 里 ( 昆
明 ) 食 品 工 业 有
限 公 司 油 脂 压 榨
精 炼 及 配 套 工 程
建 设 项 目 - 铁 路
专 用 线 工 程 。



通 1 6 号 线 沌 口 站
及 川 江 池 站 ～ 沌
口 站 区 间 土 建 预
埋 工 程 监 理 ;
7 . 南 京 地 铁

1 0 号 线 二 期 工 程
土 建 施 工 监 理
D . 0 1 0 . N -
T J 0 1 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL6(标段名称：JL6标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
广 州 地 铁 工 程 咨

询 有 限 公 司
中 铁 路 安 工 程 咨

询 有 限 公 司

成 都 西 南 交 通 大
学 设 计 研 究 院 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 振 华 曾 先 华 韩 应 明

职 业 资 格

注 册 监 理 执 业 证
书 、 铁 路 总 监 合
格 证 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 2 4 0 3 8 3 3 5 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 1 9 0 1 0 0 1 0 1 8

8 9 5 ）

注 册 监 理 工 程 师
证 书 、 铁 路 总 监
理 工 程 师 证 书

（ 铁 总 监 培 字 第
2 0 1 9 0 1 5 4 9 9 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 0 2 4 B 0 1 3 8 9

2 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 0 0 2 1 6 0 1 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 4 4 0 6 1 1 0 3 3 3

）
证 书 编 号 6 2 0 0 3 2 4 4 1 2 0 0 4 4 1 6 1 1 0 1 2 3 7 6

业 绩

1 . 2 0 1 5 年 1 2 月
至 2 0 1 7 年 9 月 南
宁 市 轨 道 交 通 一
号 线 一 期 工 程 土

建 施 工 监 理
T J J L - 0 5 标  总
监 理 工 程 师 ；

2 . 2 0 1 8 年 1 1 月

1 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 1 8 . 3 新 建 太
原 至 焦 作 铁 路 山
西 段 施 工 监 理
T J J L - 2 标 段
监 理 组 长 ；
2 . 2 0 1 8 . 4 -

2 0 2 0 . 9 焦 柳 铁

1 . 2 0 2 0 . 1 0 -
2 0 2 1 . 1 1  新 建
叙 永 至 毕 节 铁 路
( 川 滇 段 ) 工 程 施
工 监 理 X Z J L -

1 标 段  质 量 负 责
人 ；

2 . 2 0 2 1 . 1 1 -



至 2 0 2 0 年 1 2 月
西 安 市 地 铁 五 号
线 一 期 工 程 （ 和
平 村 ～ 纺 织 城 火
车 站 ） 土 建 工 程
施 工 监 理 项 目

D 5 T J J L - 5 标 段
总 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 2 0 年 8 月 至
2 0 2 4 年 9 月 西 安
市 地 铁 1 0 号 线 一
期 工 程 施 工 总 承
包 监 理 项 目 4 标
总 监 理 工 程 师 。

路 塘 豹 至 柳 州 段
电 气 化 改 造 工 程
J L J L - 1 标 段
监 理 组 长 ；

3 . 2 0 2 0 . 1 1 -
2 0 2 3 . 4 新 建 潍
坊 至 烟 台 铁 路 施

工 监 理
W Y T L J L - 4 标 段
副 总 监 理 工 程 师
；  4 . 2 0 2 3 . 5 -
2 0 2 5 . 1 2 西 安

市 地 铁 1 5 号 线 一
期 工 程 施 工 总 承
包 监 理 项 目 3 标
段  总 监 理 工 程

师 ；

2 0 2 3 . 1 2  新 建
叙 永 至 毕 节 铁 路
( 川 滇 段 ) 工 程 施
工 监 理 X Z J L -

1 标 段  总 监 理 工
程 师 ；

3 . 2 0 2 4 . 1 -
2 0 2 5 . 1 2  新 建
杭 州 至 衢 州 铁 路
建 德 至 衢 州 段 施
工 监 理 H Q J L -

3 标 段  质 量 负 责
人 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 深 圳 市 城 市 轨
道 交 通 1 2 号 线 工
程 监 理 1 2 5 0 6 标

工 程 监 理 ；
2 . 广 州 市 轨 道 交
通 七 号 线 二 期 及
同 步 实 施 工 程 监
理 3 标 ；  3 . 广 州
市 轨 道 交 通 三 号
线 东 延 段 及 同 步
实 施 工 程 监 理 ；
4 . 东 莞 市 城 市 轨
道 交 通 1 号 线 一
期 工 程 土 建 施 工
监 理 1 2 0 4 标 （ 大
岭 山 东 站 （ 不 含
） 至 湿 地 公 园 站
（ 含 ） 四 站 四 区
间 ） ；  5 . 广 州
市 轨 道 交 通 十 一
号 线 【 大 塘 站
（ 含 ） - 员 村 站
（ 不 含 ） 】 土 建
工 程 监 理 5 标 服
务 项 目 ；  6 . 春
风 隧 道 工 程 监 理
；  7 . 海 珠 湾 隧
道 项 目 施 工 监 理

。

1 . 新 建 杭 州 经 绍
兴 至 台 州 铁 路
H S T J L - 5 标 段
施 工 监 理 ；

2 . 新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路
工 程 施 工 监 理
G S J L 5 标 段 ；

3 . 新 建 江 苏 南 沿
江 城 际 铁 路 工 程
监 理 N Y J J L -
1 标 段 ；  4 . 新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 工 程 施
工 监 理 C Y C J L -
4 标 段 5 . 新 建 汕
头 至 汕 尾 铁 路 汕
头 站 及 站 区 工 程

施 工 监 理
S T Z J L - 1 标 ；

6 . 新 建 潍 坊 至 烟
台 铁 路 施 工 监 理
W Y T L J L - 4 标 段
；  7 . 西 安 市 地
铁 1 5 号 线 一 期 工
程 施 工 总 承 包 监
理 项 目 3 标 段 ；
8 . 深 圳 市 城 市 轨
道 交 通 1 2 号 线 二

期 工 程 监 理
1 2 5 1 1 标 。

1 . 珠 三 角 城 际 轨
道 交 通 琶 洲 支 线
施 工 监 理 P J L -
1 标 ；  2 . 新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 工 程 S B J L -

J L - 5 标 ；
3 . 新 建 叙 永 至 毕
节 铁 路 （ 川 滇 段
） 工 程 施 工 监 理
X Z J L - 1 标 ；

4 . 新 建 重 庆 铁 路
枢 纽 东 环 线
D H J L - 1 标 ；

5 . 新 建 中 卫 至 兰
州 铁 路 （ 甘 肃 段
） 工 程 施 工 监 理
Z L K Z - Z Q J L 3 标
段 ；  6 . 新 建 上
海 经 苏 州 至 湖 州
铁 路 工 程 （ 不 含

先 期 开 工 段
） H S H J L - 6 标
段 ；  7 . 新 建 菏
泽 至 兰 考 铁 路 河

南 段 工 程
H L S G J L - Ⅰ 标
段 ；  8 . 利 用 海
南 西 环 高 铁 和 货
线 三 亚 至 乐 东

（ 岭 头 ） 段 开 行
公 交 化 旅 游 化 列
车 改 造 工 程 （ 不
含 先 行 开 工 段

） 监 理 （ S L J L -
2 标 ） 。



6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL7(标段名称：JL7标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司
甘 肃 省 建 设 监 理
有 限 责 任 公 司

联 合 体

北 京 中 铁 诚 业 工
程 建 设 监 理 有 限

公 司

上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 慕 建 龙 丁 志 亮 张 日 忠

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 2 0 2 2 1 0 0 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 0 2 3 0 5 0 2 0 3

6 0 3 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 8 0 1 5 0 9 1 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 2 0 2 2 0 5 0 2 0 3

5 8 5 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 0 9 0 1 0 3 7 3 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 1 7 0 5 0 4 0 0 3 0

）
证 书 编 号 6 2 0 0 4 2 0 6 1 1 0 1 5 8 9 9 3 1 0 0 9 8 9 9

业 绩

1 . 2 0 1 3 . 1 0 ～ 2
0 1 6 . 8 新 建 海 南
西 环 铁 路 X H J L -
4 标 段  监 理 组 长

；
2 . 2 0 1 6 . 9 ～ 2 0
1 9 . 8 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 甘 宁 段
监 理 招 标 Y X -

S G - J L 2 标 段  副
总 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 9 . 9 ～ 2 0
2 3 . 1 1 新 建 成 都
至 自 贡 高 速 铁 路

1 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 9 新 建 沈
阳 至 丹 东 铁 路 客

运 专 线 工 程
S D J L - 1 标 段
工 程 部 长 ；
2 . 2 0 1 5 . 9 -

2 0 1 8 . 9 新 建 沈
阳 至 丹 东 铁 路 客
运 专 线 工 S D J L -
1 标 段  专 监 ；
3 . 2 0 1 8 . 9 -

2 0 2 1 . 7 广 州 市
轨 道 交 通 十 八 号

1 . 2 0 0 8 . 1 2 -
2 0 1 0 . 3 杭 州 铁
路 枢 纽 杭 州 东 站
扩 建 工 程  副 总

监 ；
2 . 2 0 1 0 . 3 -

2 0 1 4 . 3 大 西 客
运 专 线  副 总 监
；  3 . 2 0 1 4 . 4 -
2 0 1 6 . 1 0 神 东
圣 圆 海 勒 斯 壕 集
运 站 专 用 线  总

监 ；
4 . 2 0 1 6 . 1 0 -



( 不
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段  总 监 理 工

程 师 ；
4 . 2 0 2 3 . 1 2 ～ 2
0 2 6 . 2 新 建 集 宁
经 大 同 至 原 平 铁
路 山 西 段 工 程 施
工 监 理 J D Y J L -
4 标  副 总 监 理 工

程 师 。

线 监 理 3 标  总 监
代 表 ；

4 . 2 0 2 1 . 8 -
2 0 2 2 . 1 0 新 建
沈 阳 至 白 河 铁 路
( 辽 宁 段 ) 工 程 监
理 S B L N - J L -

3 标 段  副 总 监 ；
5 . 2 0 2 2 . 1 1 -
2 0 2 6 . 4 新 建 西
宁 至 成 都 铁 路 西
宁 至 黄 胜 关 段
( 四 川 段 境 内

， 不 含 利 仁 隧 道
) 工 程 监 理

X C S C I - 3 标 段
总 监 。

2 0 1 8 . 1  新 建
徐 盐 铁 路  副 总

监 ；
5 . 2 0 1 8 . 1 -

2 0 1 9 . 3 赣 深 铁
路 广 东 段  副 总

监 ；
6 . 2 0 1 9 . 4 -
2 0 2 4 . 1 2 新 建
广 汕 铁 路  总 监
；  7 . 2 0 2 5 . 1 -
2 0 2 6 . 2 新 建 成
达 万 铁 路  副 总

监 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 ( 不

含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  2 . 新 建
包 头 至 银 川 铁 路
银 川 至 惠 农 段 工
程 施 工 监  理

B Y T L - J L 3 标 段
；  3 . 青 藏 铁 路
西 宁 至 格 尔 木 段
提 质 工 程 监 理 标

段 （ X G T Z -
J L ） 标 段 ；

4 . 兰 新 客 专 地 震
灾 害 复 旧 及 兰 州
至 西 宁 段 （ 青 海
省 境 内 ） 达 速 提
质 工 程 ；  5 . 新
建 金 华 至 宁 波 至
舟 山 铁 路 工 程

（ 金 华 至 宁 波 段
） 先 期 开 工 段 施
工 监 理 ；  6 . 新
建 兰 州 至 张 掖 三
四 线 铁 路 中 川 机
场 至 武 威 段 （ 不
含 新 乌 鞘 岭 隧 道
） 站 前 工 程 及 中
川 地 区 站 后 工 程
施 工 监 理 ； L Z X -
Z W - Z Q J L 2 标 段
；  7 . 新 建 铁 路
磨 丁 至 万 象 线

1 . 兰 新 铁 路 精 河
至 阿 拉 山 口 段 增
建 二 线 工 程 J 2 标

段 施 工 监 理 ;
2 . 广 州 市 轨 道 交
通 十 八 号 线 工 程

监 理 3 标 ；
3 . 新 建 南 昌 经 景
德 镇 至 黄 山 铁 路
（ 安 徽 段 ） 工 程
监 理 C H J L - 1 标
（ 铁 路 干 线 营 业
线 、 跨 高 速 公 路
特 大 桥 、 站 房 房
屋 建 筑 工 程 、 单

座 隧 道 长 度
≥ 3 0 0 0 m 、 双 块
式 轨 枕 预 制 、 临

电 工 程 ） ；
4 . 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 郑 州 至 濮
阳 段 工 程 监 理

Z P S G J L - I 标 段
（ 路 基 工 程 、 桥
涵 工 程 、 轨 道 工
程 等 全 部 站 前 及
站 房 工 程 、 客 服
信 息 电 工 程 ） ；
5 . 新 建 福 州 至 厦

门 铁 路 工 程
F X J L - 3 标 （ 四
电 工 程 、 斜 拉 桥
、 营 业 线 施 工 、
高 风 险 隧 道 、 临

电 工 程 ） 。

1 . 新 建 广 州 ( 新
塘 ) 至 汕 尾 铁 路
工 程 施 工 监 理
G S J L 4 标 ；

2 . 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 赣 粤 省 界
至 塘 厦 段 G S J L -
4 标 ；  3 . 新 建
梅 州 至 龙 川 铁 路
工 程 M L J L - 5 标
监 理 ( 高 速 铁 路
) ；  4 . 新 建 维
坊 至 烟 台 铁 路

W Y T L J L - 7 标 段
。



J L - 2 标 段 施 工 监
理 ；  8 . 常 州 市
轨 道 交 通 2 号 线
一 期 工 程 土 建 施
工 监 理 M 2 - F W -

G C T J J L - 0 3 标 ；
9 . 合 肥 市 轨 道 交
通 7 号 线 一 期 工
程 施 工 总 承 包 监
理 3 标 ；  1 0 . 兰
州 中 川 国 际 机 场
三 期 扩 建 工 程 非
民 航 专 业 工 程 施
工 监 理 一 标 段 ；
1 1 . 兰 州 奥 体 中
心 项 目 二 标 段 ；
1 2 . 兰 州 生 物 制
品 研 究 所 有 限 责
任 公 司 新 建 重 组
新 型 冠 状 病 毒 疫
苗 生 产 车 间 项 目
( L 2 1 1 项 目 ） 监
理 ；  1 3 . 兰 州 大
学 榆 中 校 区 3 -
4 号 研 究 生 公 寓

工 程 监 理 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：JL8(标段名称：JL8标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
西 安 铁 一 院 工 程
咨 询 管 理 有 限 公

司

北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

铁 四 院 ( 湖 北 ) 工
程 监 理 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺
陷 ， 杜 绝 工 程 质
量 事 故 ， 推 进 精
品 工 程 创 建 。

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建

满 足 国 家 和 国 铁
集 团 现 行 的 设 计
、 施 工 、 验 收 等
采 用 的 规 范 标 准
和 设 计 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 杜 绝 工 程 质 量
事 故 ， 推 进 精 品

工 程 创 建
3 工 期 3 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 6



4
项 目 负 责

人

姓 名 马 龙 云 姬 乐 飞 朱 健 华

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 7 0 2 4 9 6 7 号
） ； 高 级 工 程 师
（ 3 5 2 1 0 0 4 5 2 7

）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 1 9 0 2 5 6 2 4 号
） ； 高 级 工 程 师
（ G 3 3 0 0 4 1 7 8 9

2 ）

注 册 监 理 工 程 师
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 （ 铁 总 监 培

字 第
2 0 2 5 0 2 8 7 8 3 号

） ； 工 程 师
（ Z 4 4 0 5 1 4 0 0 8

8 ）
证 书 编 号 6 1 0 0 8 4 3 8 1 1 0 1 5 0 7 4 4 2 0 0 9 7 6 0

业 绩

2 0 1 7 . 0 4 -
2 0 2 2 . 1 2 新 建 兴
国 至 泉 州 铁 路 宁

化 至 泉 州 段
X Q N Q J L - 6 标  监

理 组 长 ；
2 0 2 2 . 1 2 ～ 2 0 2
4 . 1 2 新 建 沈 阳 至
白 河 高 速 铁 路 站

前 工 程 监 理
S B L N J L 2 标  副
总 监 理 工 程 师 。

2 0 1 6 . 0 4 -
2 0 2 2 . 0 1 成 昆
铁 路 峨 眉 至 米 易
段 扩 能 改 造 工 程
E M Z Q J L 8 标 段
副 总 监 理 工 程 师
；  2 0 2 2 . 0 1 -
2 0 2 3 . 0 7 新 建
江 苏 南 沿 江 城 际
铁 路 站 前 工 程

N Y J J L - 9 标  副
总 监 理 工 程 师 ；

2 0 2 3 . 1 0 -
2 0 2 5 . 1 1  京 唐

铁 路 北 京 段
J Y J L - 2 标  历
任 副 总 监 理 工 程
师 、 总 监 理 工 程

师 。

2 0 1 1 . 0 7 ～ 2 0 1
5 . 1 2 中 铁 十 五
局 集 团 有 限 公 司
从 事 铁 路 、 高 速
公 路 工 程 现 场 管
理 工 作  历 任 技
术 员 、 测 量 主 管
、 技 术 负 责 人 、

副 部 长 ；
2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
9 . 0 4 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 工 程 监
理 C G J L - 3 标

专 业 监 理 工 程 师
；

2 0 1 9 . 0 5 ～ 2 0 2
1 . 0 6 新 建 合 肥
至 安 庆 铁 路 工 程
H A J L - 4 标 段
监 理 组 长 ；

2 0 2 1 . 0 6 ～ 2 0 2
2 . 0 7 新 建 铁 路
磨 丁 至 万 象 线

L a o s - C h i n a -
S D J L 标 四 电 工
程  监 理 组 长 ；
2 0 2 2 . 0 8 ～ 2 0 2
6 . 0 4 新 建 重 庆
至 昆 明 高 速 铁 路
Y K Y G J L - 4 标

（ 含 高 风 险 隧 道
） 监 理 组 长 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 沈 阳 至 白
河 高 速 铁 路 站 前
工 程 监 理 招 标

S B L N - J L - 2 标 ；
2 . 新 建 西 安 至 延
安 铁 路 铜 川 至 延
安 段 工 程 监 理
X Y J L - 5 标 段 ；
3 . 新 建 兴 国 至 泉
州 铁 路 宁 化 至 泉

州 段 工 程

1 . 新 建 贵 阳 至 南
宁 铁 路 贵 州 段 先
期 开 工 工 程 施 工

监 理 G N J L -
X Q 标 段 ；  2 . 新
建 张 家 界 至 吉 首
至 怀 化 铁 路 工 程
Z J H J L - 3 标 ；

3 . 新 建 杭 州 至 温
州 铁 路 杭 州 至 义
乌 段 站 前 控 制 工

1 . 新 建 沪 渝 蓉 高
速 铁 路 武 汉 至 宜
昌 段 先 开 段 施 工
监 理 W Y J L - 5 标
段 ；  2 . 新 建 川
南 城 际 铁 路 内 江
至 自 贡 至 泸 州 线
工 程 施 工 监 理
C N J L - 4 标 段 ；
3 . 新 建 福 州 至 厦

门 铁 路 工 程



X Q N Q J L - 6 标 ；
4 . 新 建 浦 城 至 梅
州 铁 路 建 宁 至 冠
豸 山 段 全 线 站 前
站 后 工 程 监 理
P M J L - 5 标 ；

5 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 湖 北 段 工
程 监 理 总 价 承 包
A J J L - 1 标 段 ；
6 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
工 程 施 工 监 理

Z J H J L - 6 标 段 ；
7 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
先 期 开 工 隧 道 工

程 施 工 监 理
Z J H J L - 1 标 段 ；
8 . 苏 州 市 轨 道 交
通 7 号 线 工 程 土
建 、 安 装 及 装 修
、 轨 道 施 工 监 理
项 目 Ⅶ - J L 0 4 标
；  9 . 重 庆 轨 道
交 通 4 号 线 二 期
（ 唐 家 沱 － 石 船
） 工 程 施 工 监 理

一 标 段 。

程 施 工 监 理
H W J L - 7 标 段 ；
4 . 新 建 沈 阳 至 白
河 高 速 铁 路 站 前
工 程 监 理 招 标
S B J L - J L - 4 标
段 ；  5 . 新 建 西
安 至 延 安 高 铁
X Y J L - 7 标 段 ；
6 . 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 改

造 工 程
E M Z Q J L 8 标 段
；  7 . 新 建 北 京
至 唐 山 铁 路 北 京

段
（ D K 2 5 + 6 5 7 . 5
～ D K 2 7 + 9 0 6 . 3
8 ） 站 前 工 程 ；
8 . 重 庆 至 黔 江 铁

路 1 标 监 理 ；
9 . 新 建 天 津 至 北
京 大 兴 国 际 机 场
铁 路 固 安 东 至 京
冀 省 界 段 （ 含 新
建 城 际 联 络 线 一
期 榆 安 3 号 隧 道
下 穿 永 定 河 段

4 7 6 m ） J X I I J L
- 1 标 段 。

F X J L - 9 标 ；
4 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 湖 北 段 工
程 监 理 总 价 承 包
A J J L - 2 标 ；

5 . 新 建 杭 州 至 温
州 铁 路 义 乌 至 温
州 段 工 程 施 工 监
理 H W Y W D J L -
4 标 段 ；  6 . 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 重 庆 段 （ 不 含
先 期 开 工 工 程
） 施 工 监 理

Z W C Q J L - 3 标 段
监 理 ；  7 . 新 建
汉 中 至 巴 中 至 南
充 铁 路 南 充 至 巴
中 段 站 前 工 程
H B N Z Q J L - 3 标

施 工 监 理 ；
8 . 新 建 襄 阳 至 荆
门 高 速 铁 路 站 前
工 程 施 工 监 理
X J J L - 3 标 ；

9 . 新 建 襄 阳 至 荆
门 高 速 铁 路 四 电
及 站 房 工 程 施 工
监 理 X J Z H J L 标
；  1 0 . 新 建 南
宁 至 玉 林 铁 路 工
程 N Y J L - 4 标 段
；  1 1 . 武 汉 市
轨 道 交 通 1 9 号 线
工 程 第 一 、 二 、
四 标 段 土 建 工 程
施 工 监 理 ( 第 一
标 段 ) ；  1 2 . 广
州 市 轨 道 交 通 十
一 号 线 工 程 （ 如
石 区 间 至 南 燕 区
间 ） 土 建 工 程 监

理 3 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2026年06月26日至 2026年06月29日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法



实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部
    地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市新华路与平安路交叉口西
    联 系 人：姜晨、李华明
    联系电话：0996-8642380、0996-8643860、18699602720
    传真/邮箱：keltljszhb@163.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2026年06月26日  


