
旌勇里3号装修改造工程（监理）中标候选人公示
 
 

（招标项目编号：S110000A001043971001）
 

    旌勇里3号装修改造工程（监理）（招标项目编号：102F0JL202600005），建设单位名称：北京市西城区教育委员会基建管理中心，建设地
点：西城区北京市西城区旌勇里3号。，评标日期：2026年6月26日，经评标委员会评审，确定旌勇里3号装修改造工程（监理） 的中标候选人
，现公示如下：

一、中标候选人

旌勇里3号装修改造工程（监理）：
（一）基本情况

排序 中标候选人名称 评标得分

1 北京英诺威建设工程管理有限公司  95.57 

2 北京中集协工程管理有限公司  92.08 

3 北京新森智业工程咨询有限公司  91.31 

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序 中标候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人证书名称

及编号
业绩

1
北京英诺威建设工程管理有

限公司 
郭红毓  /  / 

2
北京中集协工程管理有限公

司 
关建钢  /  / 

3
北京新森智业工程咨询有限

公司 
裴小东  /  / 

排序 中标候选人名称 其他管理人员姓名
其他管理人员证书名

称及编号
业绩

1
北京英诺威建设工程管理有

限公司 
/  /  / 

2 北京中集协工程管理有限公 /  /  / 



司 

3
北京新森智业工程咨询有限

公司 
/  /  / 

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况

1
北京英诺威建设工程管理有

限公司 
符合招标文件要求 

2
北京中集协工程管理有限公

司 
符合招标文件要求 

3
北京新森智业工程咨询有限

公司 
符合招标文件要求 

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序 中标候选人名称

1 北京英诺威建设工程管理有限公司 
资质 房屋建筑工程监理甲级 

业绩 / 

2 北京中集协工程管理有限公司 
资质 房屋建筑工程监理甲级 

业绩 / 

3 北京新森智业工程咨询有限公司 
资质 房屋建筑工程监理甲级 

业绩 / 

二、提出异议的渠道和方式

 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市
)（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）并注明联系人联系方式。招标代理
机构 联系人：甘金菊， 联系方式：010-63717031， 邮箱：zzb7031@bjdeji.com 地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层 
被否决的投标人：    

三、其他公示内容

 无 



四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市西城区住房和城市建设委员会
监督部门电话：63022761

五、联系方式

招标人：北京市西城区教育委员会基建管理中心
地址：北京市西城区双槐里小区甲1号楼
联系人：王老师
电话：63515700
电子邮件：/
招标代理机构： 北京德基工程咨询有限责任公司
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层
联系人：甘金菊、刘梦涵
电话：63717030-1037
电子邮件：zzb7031@bjdeji.com

六、开标、评标情况

旌勇里3号装修改造工程（监理）：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号 通过资格预审的申请人名单

1 北京新森智业工程咨询有限公司

2 北京国金管理咨询有限公司

3 北京建大京精大房工程管理有限公司

4 北京中集协工程管理有限公司

5 北京英诺威建设工程管理有限公司

6 北京华厦工程项目管理有限责任公司

7 泛华建设集团有限公司

（二）开标记录



序号 投标人
投标价格
（元）

投标工期/服务期（日历天）
质量标
准

拟派项目经
理

1
北京新森智业工程咨询有限公司

 
1800000 

施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  裴小东 

2 北京国金管理咨询有限公司  1820000 
施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  田健 

3
北京建大京精大房工程管理有限

公司 
1802847.44 

施工阶段监理期限：自2026 年 07 月 30 日始，至2027 年 05 月
30 日止；共计304日历天。相关服务期限：施工阶段监理期限以实

际工期为准。 
/  赵宇 

4 北京中集协工程管理有限公司  1766426.28 
施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  关建钢 

5
北京英诺威建设工程管理有限公

司 
1784636.86 

施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  郭红毓 

6
北京华厦工程项目管理有限责任

公司 
1769168.16 

施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  梁万平 

7 泛华建设集团有限公司  1795000 
施工阶段监理服务期： 304 日历天；自 2026年07月30日 始，至
2027年05月30日 止。相关服务期 施工阶段监理期限以实际工期为

准。 。 
/  李齐录 

（三）评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号 投标文件被否决的投标人名称 否决的原因及其依据

/ / /

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号 投标人名称 清算/预算书项目名称 修正内容 修正的原因、依据 修正结果

/ / / / / /

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5



泛华建设集团有限公司
 

技术评审  54.8  61.7  58.1  56.1  60.94 

投标报价  29.77  29.77  29.77  29.77  29.77 

北京国金管理咨询有限
公司 

技术评审  56.2  60.1  53.5  57.4  56.55 

投标报价  28.51  28.51  28.51  28.51  28.51 

北京中集协工程管理有
限公司 

技术评审  63.4  63.8  62.9  59.3  62.33 

投标报价  29.2  29.2  29.2  29.2  29.2 

北京新森智业工程咨询
有限公司 

技术评审  62  62.4  61.3  57.85  62.11 

投标报价  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51 

北京英诺威建设工程管
理有限公司 

技术评审  63  68.6  65.5  59  68.77 

投标报价  29.81  29.81  29.81  29.81  29.81 

北京华厦工程项目管理
有限责任公司 

技术评审  57.5  60.3  54.4  53.2  57.22 

投标报价  29.29  29.29  29.29  29.29  29.29 

北京建大京精大房工程
管理有限公司 

技术评审  56.9  62.1  57.1  57.3  61.16 

投标报价  29.37  29.37  29.37  29.37  29.37 


