

商务信息公示表

单位名称	企业业绩			在施或新承接工程(如有)			拟派项目负责人			技术负责人		
北京城建远东投资集团有限公司	业绩1	项目名称	通马路道路工程4#标段	项目名称	昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目	项目名称	/	项目名称	/	项目名称	/	
		建设单位	北京市公联公路联络线有限责任公司	建设单位	北京未来科学城置汇建设有限公司	建设单位	/	建设单位	/	建设单位	/	
		建设规模	口子村北-双桥西路桥北, 全长1.443公里	建设规模	5470万元	建设规模	/	建设规模	1	建设规模	/	
		合同金额	14856万元	合同金额	5470万元	合同金额		合同金额		合同金额	/	
		开工日期	2023.07.05-2025.07.06	开工日期	2025.3.31-2026.12.31	开工日期	/	开工日期		开工日期	/	
		项目负责人	陈松坤	项目负责人	王亚松	项目负责人	/	项目负责人		项目负责人	/	
	业绩2	项目名称	/	项目名称	/	项目名称	/	项目名称	9年	项目名称	8年	
		建设单位	/	建设单位	/	姓名	段永龙	姓名	段永龙	姓名	吴晓晨	
		建设规模	/	建设规模	/	专业	市政公用工程	专业	市政公用工程	专业	道路与桥梁施工	
		合同金额	/	合同金额	/	等级	二级	等级	二级	等级	工程师	
		开工日期	/	开工日期	/	注册证编号	2112018201968	注册证编号	2112018201968	证书编号	Z000555295	
		项目负责人	/	项目负责人	/		290		290			

备注: 表格不够可自行补充。

商务信息公示表

单位名称	企业业绩				在施或新承接工程（如有）				拟派项目负责人				技术负责人			
	业绩 1				业绩 1				业绩 1				业绩 1			
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
北京航天万源建筑工程有限公司	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2	业绩 2
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3	业绩 3
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4	业绩 4
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5	业绩 5
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6	业绩 6
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期
	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7	业绩 7
	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期	项目负责人	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开竣工日期



	合同金额		/				合同金额		/				等级		一级注册建造师				等级		高级工程师	
	开竣工日期		/				开竣工日期		/				注册证编号		京				证书编号		2017GCFG0627	
	项目负责人		/				项目负责人		/				号		111201820194231							

备注：表格不够可自行补充。



商务信息公示表

单位名称	企业业绩				在施或新承接工程（如有）				拟派项目负责人				技术负责人						
北京建工一建工程有限公司	业绩 1	项目名称	丰台区北宫镇东河沿村棚户区改造项目 FT000202-0011地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等30项）			项目名称	万泉寺村 FT00-0613-0005 地块产业用地项目			项目名称	/			项目名称	/				
		建设单位	北京建邦锦泰置业有限公司			建设单位	北京中阳盛铭投资管理有限公司			建设单位	/			建设单位	/				
		建设规模	123763.97平方米			建设规模	156489.48 平方米			建设规模	/			建设规模	/				
		合同金额	484810111.14元			合同金额	1244799242.42 元			合同金额	/			合同金额	/				
		开工竣工日期	2022.9.5-2023.10.9			开工竣工日期	2023.12.1-2027.10.25			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/				
	业绩 2	项目负责人	贾鹏			项目负责人	胡延君			项目负责人	/			项目负责人	/				
		项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/				
		建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/				
		建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/				
		合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/				
	业绩 3	开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/				
		项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/				
		项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/				
		建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/				
		建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/				
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		
				开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/			开工竣工日期	/		
				项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/			项目负责人	/		
				项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/			项目名称	/		
				建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/			建设单位	/		
				建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/			建设规模	/		
				合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/			合同金额	/		

商务信息公示表

单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		技术负责人		
北京城建十六建筑有限责任公司	业绩 1	项目名称	/	平谷区二号地（二期）PG00-0102-0086、0087（回迁安置房）新建工程项目（一标段） 北京城谷置业发展有限公司	业绩 1	项目名称	/	项目名称	/
		建设单位	/			建设单位	/	建设单位	/
		建设规模	/			建设规模	/	建设规模	/
		合同金额	/			合同金额	/	合同金额	/
		开竣工日期	/			开竣工日期	/	开竣工日期	/
		项目负责人	/			项目负责人	/	项目负责人	/
	业绩 2	项目名称	/	/	业绩 2	项目名称	/	项目名称	/
		建设单位	/			建设单位	/	建设单位	/
		建设规模	/			建设规模	/	建设规模	/
		合同金额	/			合同金额	/	合同金额	/
		开竣工日期	/			开竣工日期	/	开竣工日期	/
		项目负责人	/			项目负责人	/	项目负责人	/
	业绩 3	项目名称	/	/	业绩 3	项目名称	/	项目名称	/
		建设单位	/			建设单位	/	建设单位	/
		建设规模	/			建设规模	/	建设规模	/
		合同金额	/			合同金额	/	合同金额	/
		开竣工日期	/			开竣工日期	/	开竣工日期	/
		项目负责人	/			项目负责人	/	项目负责人	/

北京城建十六建筑有限责任公司

技术负责人


姓名

专业

等级

工作年限

项目负责



	开竣工日期	/		开竣工日期	/		注册证编号	/	证书编号	/
	项目负责人	/		项目负责人	/					

备注：表格不够可自行补充。



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人		技术负责人	
1	北京首华建设经营有限公司	业绩1	项目名称:	平谷区金海湖镇中心区电力外电源工程	项目名称:	项目名称:	
			建设单位:	北京倚基土地开发有限公司	建设单位:	业绩1	
			建设规模:	/	建设规模:		
			合同金额:	6141240.34元	合同金额:		
			开工日期:	2019.6.26-2019.12.20	开工日期:	业绩1	
			项目负责人:	王世煦	项目负责人:		
		业绩2	项目名称:		项目名称:		业绩2
			建设单位:		建设单位:		
			建设规模:		建设规模:		
			合同金额:		合同金额:		
			开工日期:		开工日期:		
			项目负责人:		项目负责人:		
		业绩3	项目名称:		项目名称:	工作年限	24
			建设单位:		建设单位:	姓名	白永胜
			建设规模:		建设规模:	专业	土建施工
			合同金额:		合同金额:	等级	高级
			开工日期:		开工日期:	注册证编号	Z3B08032338
			项目负责人:		项目负责人:	资格	2112012201219



商务信息公示表

单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）				拟派项目负责人				技术负责人	
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	业绩 1	项目名称	双裕街（天北路-裕安路）道路工程-给排水管线工程	项目名称	/	项目名称	项目名称	/	项目名称	/	项目名称	/
		建设单位	北京市顺义区后沙峪镇人民政府	建设单位	/	建设单位	建设单位	/	建设单位	/	建设单位	/
		建设规模	15622113.48 元	建设规模	/	建设规模	建设规模	/	建设规模	/	建设规模	/
		合同金额	15622113.48 元	合同金额	/	合同金额	合同金额	/	合同金额	/	合同金额	/
		开工竣工日期	2019.06.21-2021.11.20	开工竣工日期	/	开工竣工日期	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/
	业绩 2	项目负责人	陈涛	项目负责人	/	项目负责人	项目负责人	/	项目负责人	/	项目负责人	/
		项目名称	/	项目名称	/	项目名称	项目名称	/	项目名称	/	项目名称	/
		建设单位	/	建设单位	/	建设单位	建设单位	/	建设单位	/	建设单位	/
		建设规模	/	建设规模	/	建设规模	建设规模	/	建设规模	/	建设规模	/
		合同金额	/	合同金额	/	合同金额	合同金额	/	合同金额	/	合同金额	/
	业绩 3	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/	开工竣工日期	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/
		项目负责人	/	项目负责人	/	项目负责人	项目负责人	/	项目负责人	/	项目负责人	/
		项目名称	/	项目名称	/	项目名称	项目名称	34 年	工作年限	24 年	工作年限	24 年
		建设单位	/	建设单位	/	建设单位	建设单位	胡德永	姓名	路天科	姓名	路天科
		建设规模	/	建设规模	/	建设规模	建设规模	市政公用工程	专业	土建施工	专业	土建施工
	业绩 4	合同金额	/	合同金额	/	合同金额	合同金额	一级建造师	等级	高级工程师	等级	高级工程师
		开工竣工日期	/	开工竣工日期	/	开工竣工日期	开工竣工日期	京 111200620	证书编号	26B05682490	证书编号	26B05682490
		项目负责人	/	项目负责人	/	项目负责人	项目负责人	0810676	注册证编号	0810676	注册证编号	0810676
		项目名称	/	项目名称	/	项目名称	项目名称	王震	姓名	王震	姓名	王震
		建设单位	/	建设单位	/	建设单位	建设单位	市政公用工程	专业	市政公用工程	专业	市政公用工程

备注：表格不够可自行补充。

商务信息公示表

单位名称	企业业绩				在施或新承接工程（如有）				拟派项目负责人				技术负责人			
业绩1	项目名称	/	业绩1	项目名称	北京大学怀密医学中心启动区科教产创新融合组团、1-8#综合楼项目	项目名称	业绩1	项目名称	/	业绩1	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期	
	建设单位	/	业绩1	建设单位	北京大学	建设单位	/	建设单位	/	业绩1	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	建设规模	/	业绩1	建设规模	116757m ²	建设规模	/	建设规模	/	业绩1	建设规模	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	合同金额	/	业绩1	合同金额	986067580.73元	合同金额	/	合同金额	/	业绩1	合同金额	合同金额	合同金额	开工竣工日期		
	开工竣工日期	/	业绩1	开工竣工日期	2024.11.28-2027.10.16	开工竣工日期	/	开工竣工日期	/	业绩1	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期		
业绩2	项目名称		业绩2	项目名称		项目名称	业绩2	项目名称		业绩2	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期	
	建设单位		业绩2	建设单位		建设单位	/	建设单位		业绩2	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	建设规模		业绩2	建设规模		建设规模	/	建设规模		业绩2	建设规模	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	合同金额		业绩2	合同金额		合同金额	/	合同金额		业绩2	合同金额	合同金额	合同金额	开工竣工日期		
	开工竣工日期		业绩2	开工竣工日期		开工竣工日期	/	开工竣工日期		业绩2	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期		
业绩3	项目名称		业绩3	项目名称		项目名称	业绩3	项目名称		业绩3	项目名称	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期	
	建设单位		业绩3	建设单位		建设单位	/	建设单位		业绩3	建设单位	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	建设规模		业绩3	建设规模		建设规模	/	建设规模		业绩3	建设规模	建设规模	合同金额	开工竣工日期		
	合同金额		业绩3	合同金额		合同金额	/	合同金额		业绩3	合同金额	合同金额	合同金额	开工竣工日期		
	开工竣工日期		业绩3	开工竣工日期		开工竣工日期	/	开工竣工日期		业绩3	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期	开工竣工日期		
中国 建 筑 技 术 集 团 有 限 公 司																