

万泉寺东路(北京西站南路-红莲南路)道路工程中标候选人公示

(招标项目编号: S110000A001041837004)

万泉寺东路(北京西站南路-红莲南路)道路工程 (招标项目编号: F0JL202500196), 建设单位名称: 北京市公联公路联络线有限责任公司, 建设地点: 丰台区北京市丰台区、西城区, 评标日期: 2026年7月10日, 经评标委员会评审, 确定万泉寺东路(北京西站南路-红莲南路)道路工程 的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

万泉寺东路(北京西站南路-红莲南路)道路工程:

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京华城工程管理咨询有限公司	90.97
2	北京正宏监理咨询有限公司	85.90
3	北京逸群工程咨询有限公司	83.71

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号	业绩
1	北京华城工程管理咨询有限公司	朱来东	注册监理工程师、注册号: 11012193	北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊工程 (四标段)
2	北京正宏监理咨询有限公司	申凤梅	注册监理工程师、注册号: 11009024	广渠路东延 (怡乐西路~东六环路) 道路工程监理1#标段
3	北京逸群工程咨询有限公司	王全	注册监理工程师、注册号: 11010828	四合庄西路 (丰台南路-丰台北路) 道路工程


排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	其他管理人员证书名称及编号	业绩
1	北京华城工程管理咨询有限公司	/	/	/
2	北京正宏监理咨询有限公司	/	/	/

3	北京逸群工程咨询有限公司	/	/	/

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京华城工程管理咨询有限公司	完全响应
2	北京正宏监理咨询有限公司	完全响应
3	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	 北京华城工程管理咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	延庆赛区A部分场馆配套基础设施施工监理、九棵树中路（京哈高速—万盛南街）道路工程（监理）、北京通州区文化旅游区九棵树中路（万盛南街—云瑞南街）地下综合管廊工程（监理）、北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊工程（四标段）
2	北京正宏监理咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	广渠路东延（怡乐西路—东六环路）道路工程 监理5#标段、贵港市西南大桥工程、通怀路（通州顺义区界—京平高速）原宋梁路北延道路工程、中心商务区海河以南裸露地绿化二期工程
3	北京逸群工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	化工路道路工程（监理）、四合庄西路（丰台南路—丰台北路）道路工程、通久路(大红门地区十一号路～成寿寺路)道路工程监理、104国道（五环路—清源路）市政管线工程、昌平新城沙河组团马满路道路及管线工程（监理）

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章) 受理电话：刘兴华 010-66230811/010-66231812，地址：北京市丰台区西四环中路108号。

被否决的投标人：_____

三、其他公示内容

____/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话：010-55524552

五、联系方式

招标人：北京市公联公路联络线有限责任公司

地址：北京市丰台区西四环中路108号

联系人：刘兴华

电话：010-66230810

电子邮件：/

招标代理机构：北京维公工程项目管理有限公司

地址：北京市丰台区宋庄路71号院1号楼7层701

联系人：时久霜、朱睿

电话：17801235582

电子邮件：wgzhaobiao@bjweigong.cn

六、开标、评标情况

万泉寺东路(北京西站南路-红莲南路)道路工程：

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
----	--------------

1	北京正宏监理咨询有限公司
2	北京四方工程建设监理有限责任公司
3	北京中城建建设管理有限公司
4	北京双圆工程咨询监理有限公司
5	北京逸群工程咨询有限公司
6	北京正远监理咨询有限公司
7	北京华城工程管理咨询有限公司

(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期/服务期(日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京正宏监理咨询有限公司	3180000	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	申凤梅
2	北京四方工程建设监理有限责任公司	3216538	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	孙钢
3	北京中城建建设管理有限公司	3169188	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	刘俊学
4	北京双圆工程咨询监理有限公司	3199872	自2026 年 08 月 30 日始, 至2027 年 12 月 11 日止; 共计468天。(1)保修期服务期限自实际竣工日期至24止。(2)其他相关服务期限自始, 至/止。	/	高云东
5	北京逸群工程咨询有限公司	3200000	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	王全
6	北京正远监理咨询有限公司	3196539	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24__ 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	王锐坚
7	北京华城工程管理咨询有限公司	3196539	共计 468 日历天; 自 2026年08月30日 始, 至 2027年12月11日 止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24 个月; (2) 其他相关服务期限 /。	/	朱来东

(三) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

[illegible]