

定标方法附表

附表 1：定标委员会签到表

定标委员会签到表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

日 期： 2026 年 07 月 14 日

成员序号	姓名	公司职务	工作单位	担任定标委员会职务
1	朱光圳		北京北投区域建设开发有限公司	
2	程翔		北投通城公司	
3	王 峰		北投通城公司	
4	任伟华		北京市城市规划设计研究院	
5	许 强		河北省林业局	
6	刘 强		北投通城公司	
7	王 强		北京北投区域建设开发有限公司	

注：招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人。其他情形的，由定标委员会推选定标委员会负责人。

附表 2：定标专家声明书

定标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任京台路（工业区东环路-九德路）道路工程施工招标的定标专家。

本人声明：本人不属于失信被执行人，在定标前未与招标人、招标代理机构以及中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在定标结果确定之前，不向外透露中标人情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律法规规章和纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。



定标委员会全体成员签字：

日期：2026年07月14日

朱九山 程刚
王峰 孙永平
邵强 刘江
李

定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	○
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：

朱光彬

日期：2026 年 7 月 14 日

定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	○
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：程习刚

日期：2026 年 7 月 14 日

定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	○
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员： 

日期：2026 年 7 月 14 日


定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	○
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：

日期：2026 年 7 月 14 日



任传新


定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	○
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：

日期：2026 年 7 月 14 日



Handwritten signature in black ink, appearing to be '刘金辉' (Liu Jinhui).

定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	
2	朱光彬	
3	王华	○
4	苟东	
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：




日期：2026 年 7 月 14 日

定标委员会负责人（组长）推选表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程
类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	程习刚	○
2	朱光彬	
3	王华	
4	苟东	
5	刘金辉	
6	许又生	
7	任传新	

定标委员会成员：  许又生

日期：2026 年 7 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表


定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾	0	
2	新兴交通建设有限公司	雷旭涛		
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限责任公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 07 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾	○	
2	新兴交通建设有限公司	董旭涛		
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

（此处有手写签字）

日期：2026 年 07 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表


定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾	0	
2	新兴交通建设有限公司	董旭涛		
3	北京城建华晨交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限责任公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 07 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾	○	
2	新兴交通建设有限公司	董旭涛		
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

日期：2026 年 07 月 14 日


附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾		
2	新兴交通建设有限公司	雷伯涛	0	
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

日期：2026 年 07 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾		
2	新兴交通建设有限公司	冀旭涛		
3	北京城建华晨交通建设有限公司	管建华		
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎	0	
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：程永利

日期：2026 年 07 月 14 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司	张怀宾		
2	新兴交通建设有限公司	董旭涛		
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华	0	
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭		
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎		
6	泛华建设集团有限公司	郝再国		
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

朱

日期：2026 年 07 月 14 日

定标委员会投票汇总表

工程名称： 京台路（工业区东环路-九德路）道路工程

类型： 施工

序号	中标候选人名称	项目经理	定标委员会							票数合计	备注
			成员1: 程习刚	成员2: 朱光彬	成员3: 王华	成员4: 苟东	成员5: 刘金辉	成员6: 许又生	成员7: 任传新		
1	北京市政建设集团有限公司	张怀宾			1	1	1		1	4	
2	新兴交通建设有限公司	董旭峰						1		1	
3	北京城建华晟交通建设有限公司	管建华		1						1	
4	北京经开城发建设集团有限公司	马增旭								0	
5	中建三局第一建设工程有限责任公司	马炎	1							1	
6	泛华建设集团有限公司	郝再国								0	
7	北京东方中远市政工程有限公司	范松涛								0	

定标委员会全体成员签字： 程习刚 王华 刘金辉 许又生 任传新

日期：2026年7月14日


附表 5：定标情况书面报告备案表



定标情况书面报告备案表

项目编号：F0SG202600275

日期：2026 年 07 月 14 日

项目名称	京台路（工业区东环路-九德路）道路工程	招标类别	☒ 施工 ☐ 监理
定标委员推荐的 的中标人	中标人名称		
	北京市政建设集团有限责任公司		
定标委员会 全体成员签字	兹确认上述定标结果属实，有关定标记录见附件：  2026 年 07 月 14 日		
招标人 定标意见	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： <u>北京市政建设集团有限责任公司</u> 为中标人。		
	招标人：（盖章）  法定代表人：（签字或盖章）  2026 年 07 月 14 日		
备 注	本表为书面报告首页，其他内容作为附件。		
申办人	（签字）	联系电话	

附表 7：定标报告

京台路（工业区东环路-九德路）道路工程定标报告

一、定标办法：采用票决法。

二、定标时间：于 2026 年 07 月 14 日 09 时 00 分开始定标。

三、定标地点：北京市通州区通济路 8 号北投大厦 837 会议室

四、定标委员会名单：本项目定标委员会由 程习刚、朱光彬、王华、荀东、刘金辉、许又生、任传新 共 7 人组成。

五、考察情况（如有）：本项目定标未进行考察。

六、答辩情况：本项目共有 7 家中标候选人参加答辩。答辩内容包括对项目的理解程度、成本控制措施、质量安全、组织管理方案、关键节点及施工难点分析、提升工程品质的保障措施等。

七、定标理由：定标委员会对中标候选人进行记名投票，得票最高且过半数即为中标人。

八、定标结果：详见附表。

定标委员会全体成员签字：

日期： 2026 年 07 月 14 日



程习刚 王华
刘金辉 荀东
许又生 任传新

关于“京台路（工业区东环路-九德路） 道路工程”施工定标会资信查询 情况说明

我单位于 2026 年 07 月 14 日在北京市通州区通济路 8 号北投大厦 837 会议室组织京台路（工业区东环路-九德路）道路工程-施工定标会，并于当日在北京市住房和城乡建设委员会网站及北京市公共资源交易系统（工程建设）查询了北京市政建设集团有限责任公司、新兴交通建设有限公司、北京城建华晟交通建设有限公司、北京经开城发建设集团有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、泛华建设集团有限公司、北京东方中远市政工程有限责任公司 7 家公司的资信情况，7 家单位均未被北京市住房和城乡建设主管部门标识为“暂停”，未被北京市住房和城乡建设主管部门标注为资质异常，特此说明。

北京中联环建设工程管理有限公司

2026 年 07 月 14 日