

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目（监理）中标候选人公示

（招标项目编号：S110000A001042623035）

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目（监理）（招标项目编号：228F0JL202600004），建设单位名称：北京市密云区水务局，建设地点：密云区溪翁庄镇走马庄：北至水库南线，西至规划永清溪，东至走马庄村农林用地，南至规划外环路、走石路，评标日期：2026年7月9日，经评标委员会评审，确定密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目（监理）的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目（监理）：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京首发工程监理有限公司	92.28
2	北京建兴宏图工程管理有限公司	83.94
3	北京百事百达工程管理有限公司	82.37

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号	业绩
1	北京首发工程监理有限公司	张佶	注册监理工程师注册证书00868220	密云区鼓楼西区定向安置房项目（监理）
2	北京建兴宏图工程管理有限公司	刘文利	注册监理工程师注册证书11010664	北京市平谷区夏各庄镇PG11-0100-6103等地块R2二类居住用地项目 平谷区兴谷新消费综合体项目
3	北京百事百达工程管理有限公司	于景生	注册监理工程师注册证书21005192	北京城市副中心职工周转房项目监理（一标段） 城市绿心三大公共建筑共享配套设施1标段

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	其他管理人员证书名称及编号	业绩
1	北京首发工程监理有限公司	晁春福	注册监理工程师注册	果园街道综合服务中心维修改造工程 密云区公路局新址维修改造

			证书00214082	工程（原技术监督局鼓楼东大街5号）
2	北京建兴宏图工程管理有限公司	高海波	注册监理工程师注册证书11020633	平谷中心城区棚户区改造项目A地块、C地块（住宅及幼儿园用地部分）项目（监理）
3	北京百事百达工程管理有限公司	耿学安	注册监理工程师注册证书11020416	北京医科大学附属小学牡丹园校区改扩建项目（教学楼等6项）（监理）

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京首发工程监理有限公司	完全响应
2	北京建兴宏图工程管理有限公司	完全响应
3	北京百事百达工程管理有限公司	完全响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京首发工程监理有限公司	资质	房屋建筑工程监理甲级
		业绩	密云区2020-2021年度老旧小区综合整治项目施工监理 密云区水源路南侧MY00-0104-6016等地块R2二类居住用地项目（6011、6013、6018地块）北京市密云区方恒科技超算与金融云计算基地项目 密云区鼓楼西区定向安置房项目（监理）
2	北京建兴宏图工程管理有限公司	资质	房屋建筑工程监理甲级
		业绩	北京市平谷区夏各庄镇PG11-0100-6103等地块R2二类居住用地项目 平谷中心城区棚户区改造项目A地块、C地块（住宅及幼儿园用地部分）项目（监理） 平谷区兴谷新消费综合体项目 平谷区马坊镇B01-01地块商业金融用地项目（监理）
3	北京百事百达工程管理有限公司	资质	房屋建筑工程监理甲级
		业绩	通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目四标段 城市绿心三大公共建筑共享配套设施1标段 大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住

		楼（西片区）B 组团 丰台区花乡造甲村回迁安置房二期及配套工程(1#回迁住宅楼等9项)
--	--	---

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：罗楠；联系方式：13001231123；电子邮箱：13001231123@163.com
被否决的投标人：_____

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市密云区住房和城乡建设委员会
监督部门电话：010-69041187

五、联系方式

招标人：北京市密云区水务局
地址：北京市密云区新北路18号
联系人：魏然
电话：15210126099
电子邮件：/
招标代理机构：北京明城招标代理有限公司
地址：北京市密云区水源路358号A座五层
联系人：罗楠
电话：13001231123
电子邮件：13001231123@163.com



六、开标、评标情况

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目（监理）：

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
1	北京百事百达工程管理有限公司
2	北京中城建建设管理有限公司
3	北京双鹏工程监理有限责任公司
4	北京仁泽建设监理有限公司
5	北京建兴宏图工程管理有限公司
6	北京首发工程监理有限公司
7	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司

(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京百事百达工程管理有限公司	13938000	施工阶段监理期限：自2026年07月15日始，至2029年06月29日止；共计1080日历天。 相关服务期限：/。	/	于景生
2	北京中城建建设管理有限公司	/	/	/	/
3	北京双鹏工程监理有限责任公司	13926500	施工阶段监理服务期：1080日历天；自2026年07月15日始，至2029年06月29日止。 相关服务期 /。	/	于红莲
4	北京仁泽建设监理有限公司	13918000	施工阶段监理服务期：1080日历天；自2026年07月15日始，至2029年06月29日止。 相关服务期 /。	/	梁朝山
5	北京建兴宏图工程管理有限公司	13685600	施工阶段监理服务期：1080日历天；自2026年07月15日始，至2029年06月29日止。 相关服务期 /。	/	刘文利
6	北京首发工程监理有限公司	13896000	施工阶段监理服务期：1080日历天；自2026年07月15日始，至2029年06月29日止。 相关服务期 /。	/	张佶
7	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	/	/	/	/

(三) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京仁泽建设监理有限公司	技术评审	41	47.6	48	57	53.7	53.75	51.9
	投标报价	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1
北京首发工程监理有限公司	技术评审	61	57.4	59	66.4	61	64.5	60.5
	投标报价	30	30	30	30	30	30	30
北京百事百达工程管理有限公司	技术评审	41	51.8	54.5	53.3	55.8	55.75	51
	投标报价	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1
北京建兴宏图工程管理有限公司	技术评审	45	52.2	56.5	56.9	58.2	53.5	53.6
	投标报价	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
北京双鹏工程监理有限责任公司	技术评审	46	47.8	51	56.8	52	51.25	47.4
	投标报价	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1

