

投标人商务信息									
编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		拟派技术负责人	
1	荣星建设集团有限公司	业绩1	项目名称：2023 年燃气管道等老化更新改造工程施工（第二标段） 建设单位：东平泰燃天然气有限公司 建设规模：第二标段为农信社（四海城）、河务局家属院、瑞星天秀花园、县建家属院、农信社（交警）等小区燃气管道等老化更新改造，具体内容详见图纸及工程量清单。 合同金额：4561725.82 元 开竣工日期：计划开工日期：2023 年 10 月 25 日 计划竣工日期：2023 年 12 月 23 日 项目负责人：王超	项目名称：2025 年城镇燃气常规项目工程施工单位施工合同 建设单位：辉煌能源（安平）燃气有限公司 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：2025 年 10 月 28 日-2026 年 10 月 31 日 项目负责人：/	业绩1	项目名称：铁岭县风电新能源装备制造项目一期工程叶片厂房燃气红外线辐射供暖项目 建设单位：嘉拓力（天津）环保科技有限公司 建设规模：大型管式燃气辐射采暖设备安装、电气系统等安装 合同金额：107.3 万元 开竣工日期：开工日期：2025 年 3 月 20 日 完工日期：2025 年 4 月 30 日	业绩1	项目名称：铁岭县风电新能源装备制造项目一期工程叶片厂房燃气红外线辐射供暖项目 建设单位：嘉拓力（天津）环保科技有限公司 建设规模：大型管式燃气辐射采暖设备安装、电气系统等安装 合同金额：107.3 万元 开竣工日期：开工日期：2025 年 3 月 20 日 完工日期：2025 年 4 月 30 日	
		业绩2	项目名称：砖厂燃气系统维修改造及其它设备更换项目 建设单位：鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司 建设规模：砖厂燃气系统维修改造及其它设备更换项目 合同金额：1873006.85 元 开竣工日期：计划开工日期：2025 年 7 月 8 日 计划竣工日期：2025 年 7 月 24 日 项目负责人：张伟	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩2	项目名称：新疆钜弘环保科技有限公司危废处置及综合利用项目厂区天然气 建设单位：新疆钜弘环保科技有限公司 建设规模：负责完成新疆能弘环保科技有限公司危废处置及综合利用项目厂区内天然气安装工程（按（点至燃烧器前 5 米处）。 合同金额：20 万元 开竣工日期：/	业绩2	项目名称：新疆钜弘环保科技有限公司危废处置及综合利用项目厂区天然气 建设单位：新疆钜弘环保科技有限公司 建设规模：负责完成 新疆能弘环保科技有限公司危废处置及综合利用项目厂区内天然气安装工程（按（点至燃烧器前 5 米处）。 合同金额：20 万元 开竣工日期：/	
					工作年限	14 年	工作年限	15 年	
					资格	建造师姓名、专业、等级：于晓凤、市政公用工程、一级 注册证书编号：鲁 1372019202006286			

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人		拟派技术负责人	
2	山东同晖建设工程有限公司	业绩1	项目名称: 剑阁县清江社区城市燃气管道等老化更新改造工程 建设单位: 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 建设规模: 改造燃气庭院管道 24 公里、立管 62 公里;改造 4625 户户内燃气设施设备 合同金额: 21843341.85 元 开竣工日期: 2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日 项目负责人: 赵兵年	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /	业绩1	项目名称: 新疆库尔勒上库高新技术开发区石油石化产业 建设单位: 库尔勒广和新材料科技有限公司 建设规模: 5 万吨工业级液体二氧化碳厂区, 装置采购安装以及配套的公用工程及辅助设施建设 合同金额: 3000000 元 开竣工日期: 2025 年 4 月 27 日-2025 年 5 月 27 日	业绩1	项目名称: 新疆库尔勒上库高新技术开发区石油石化产业 建设单位: 库尔勒广和新材料科技有限公司 建设规模: 5 万吨工业级液体二氧化碳厂区, 装置采购安装以及配套的公用工程及辅助设施建设 合同金额: 3000000 元 开竣工日期: 2025 年 4 月 27 日-2025 年 5 月 27 日
		业绩2	项目名称: 莒县青年路等道路强弱电及燃气管线改造工程 建设单位: 莒县住房和城乡建设局 建设规模: / 合同金额: 1012000 元 开竣工日期: / 项目负责人: 姜添龙	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /		项目名称: 济南热电华山燃机项目部电气安装、调试、试验标段 建设单位: 山东电力建设第三工程有限公司 建设规模: / 合同金额: 5693435.5 元 开竣工日期: 2025 年 9 月 1 日-2026 年 3 月 30 日	业绩2	项目名称: 济南热电华山燃机项目部电气安装、调试、试验标段 建设单位: 山东电力建设第三工程有限公司 建设规模: / 合同金额: 5693435.5 元 开竣工日期: 2025 年 9 月 1 日-2026 年 3 月 30 日
								
					工作年限	20 年	工作年限	15 年
					资格	建造师姓名: 刘月、专业: 市政公用工程、等级: 一级 注册证书编号: 鲁 1112022202308706		

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人	拟派技术负责人
3	沃达建设集团有限公司	业绩 1	项目名称: 2022 年赤龙鑫园燃气旧管网改造工程 建设单位: 天津市赛达燃气有限公司 建设规模: 对赤龙鑫园总计 9.7 公里燃气管网进行更换铺设 合同金额: 5314811.00 元 开竣工日期: 2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 1 日 项目负责人: 郑玉广	项目名称: 绍兴旭豪纺织园区燃气管道代建工程 建设单位: 绍兴中石油昆仑燃气有限公司 建设规模: 绍兴旭豪纺织园区燃气管道 合同金额: 402916.44 元 开竣工日期: 实际开工日期以甲方或监理单位发出的开工令/开工通知为准。工期总日历天数 45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。 项目负责人: 陈立华	项目名称: 巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 建设单位: 且末县住房和城乡建设局 建设规模: 更新改造现役 LPG 储配站储罐区老化燃气管道共计 1213 米, 配套拆除原罐区内设备、设备基础及防护堤; 配套更新改造 2 座 100m ² LPG 储罐、1 座 15m ³ 残液罐、生产区消防环网及消防设施生产区道路及地坪恢复。 合同金额: 5752442.13 元 开竣工日期: 2025 年 01 月 12 日 2025 年 10 月 30 日
		业绩 2	项目名称: 巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 建设单位: 且末县住房和城乡建设局 建设规模: 更新改造现役 LPG 储配站储罐区老化燃气管道共计 1213 米, 配套拆除原罐区内设备、设备基础及防护堤; 配套更新改造 2 座 100m ² LPG 储罐、1 座 15m ³ 残液罐、生产区消防环网及消防设施生产区道路及地坪恢复。	项目名称: 湘投燃气(龙山)有限公司 2026 年常规燃气施工和城市管道建设项目 建设单位: 湘投燃气(龙山)有限公司 建设规模: 本项目包括常规燃气施工和城市管道建设工程, 其中常规燃气施工包括: 居民用户、工商用户(含预埋)、庭院管道及附属设施安装、吹扫、试验及零星工程施工等; 城市管道建设工程包括: 市民之家-新中医院市政中压管网总长约 2.3KM, 包括中低压市政管网、小区庭院管网施工安装、吹扫、试验及零星工程	项目名称: LNG 气化站与管道燃气工程供货、安装及调试项目 建设单位: 四川省广燃管道工程有限责任公司 建设规模: LNG 气化站与管道燃气系统除甲供部分外材料、设备供货、安装、调试及验收, 报检报验手续办理, 焊接工艺评定及除甲供材料以外的辅材采购 合同金额: 5507000 元 开竣工日期: 2023 年 9 月 12 日 2024 年 2 月 28 日
		业绩 1	项目名称: 巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 建设单位: 且末县住房和城乡建设局 建设规模: 更新改造现役 LPG 储配站储罐区老化燃气管道共计 1213 米, 配套拆除原罐区内设备、设备基础及防护堤; 配套更新改造 2 座 100m ² LPG 储罐、1 座 15m ³ 残液罐、生产区消防环网及消防设施生产区道路及地坪恢复。 合同金额: 5752442.13 元 开竣工日期: 2025 年 01 月 12 日 2025 年 10 月 30 日	项目名称: 巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 建设单位: 且末县住房和城乡建设局 建设规模: 更新改造现役 LPG 储配站储罐区老化燃气管道共计 1213 米, 配套拆除原罐区内设备、设备基础及防护堤; 配套更新改造 2 座 100m ² LPG 储罐、1 座 15m ³ 残液罐、生产区消防环网及消防设施生产区道路及地坪恢复。 合同金额: 5752442.13 元 开竣工日期: 2025 年 01 月 12 日 2025 年 10 月 30 日	项目名称: 巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 建设单位: 且末县住房和城乡建设局 建设规模: 更新改造现役 LPG 储配站储罐区老化燃气管道共计 1213 米, 配套拆除原罐区内设备、设备基础及防护堤; 配套更新改造 2 座 100m ² LPG 储罐、1 座 15m ³ 残液罐、生产区消防环网及消防设施生产区道路及地坪恢复。 合同金额: 5752442.13 元 开竣工日期: 2025 年 01 月 12 日 2025 年 10 月 30 日
		业绩 2	项目名称: LNG 气化站与管道燃气工程供货、安装及调试项目 建设单位: 四川省广燃管道工程有限责任公司 建设规模: LNG 气化站与管道燃气系统除甲供部分外材料、设备供货、安装、调试及验收, 报检报验手续办理, 焊接工艺评定及除甲供材料以外的辅材采购 合同金额: 5507000 元 开竣工日期: 2023 年 9 月 12 日 2024 年 2 月 28 日	项目名称: LNG 气化站与管道燃气工程供货、安装及调试项目 建设单位: 四川省广燃管道工程有限责任公司 建设规模: LNG 气化站与管道燃气系统除甲供部分外材料、设备供货、安装、调试及验收, 报检报验手续办理, 焊接工艺评定及除甲供材料以外的辅材采购 合同金额: 5507000 元 开竣工日期: 2023 年 9 月 12 日 2024 年 2 月 28 日	项目名称: LNG 气化站与管道燃气工程供货、安装及调试项目 建设单位: 四川省广燃管道工程有限责任公司 建设规模: LNG 气化站与管道燃气系统除甲供部分外材料、设备供货、安装、调试及验收, 报检报验手续办理, 焊接工艺评定及除甲供材料以外的辅材采购 合同金额: 5507000 元 开竣工日期: 2023 年 9 月 12 日 2024 年 2 月 28 日

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人		拟派技术负责人	
			合同金额：5752442.13 元 开竣工日期：2025 年 01 月 12 日-2025 年 10 月 30 日 项目负责人：高波	业务等内容，根据发包人城需要，就常规燃气施工和城市管道建设施工事项，将由承包人与发包人另行签署施工任务单的方式予以明确。发包人、承包人除遵守执行本合同约定条款外，就具体燃气工程的特别约定事项，以双方签署的施工任务单规定为准。 合同金额：1861100 元 开竣工日期：2026 年 3 月 25 日 2026 年 12 月 31 日 项目负责人：/				2024 年 2 月 28 日
							...	
		...			工作年限	10 年	工作年限	12 年
		...			资格	建造师姓名：张森、市政公用工程专业、一级建造师：注册证书编号：鲁 1372021202205424	姓名：高波，专业：市政工程，等级：高级工程师，证书编号：鲁 230900033200076	