

顺义区嘉盛路（遂兴街-潮遂街）道路工程（初步设计、施工图设计）招标公告

（招标编号： ）

一、招标条件

本招标项目 顺义区嘉盛路（遂兴街-潮遂街）道路工程（初步设计、施工图设计） 已由 北京市发展和改革委员会 以 关于顺义区嘉盛路（遂兴街-潮遂街）道路工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复 批准建设，招标人为 北京市顺义区市政市容建设服务中心 ，投资额为 8574 万元，建设资金来自 政府资金 ， 项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况和招标范围

本次招标项目的建设地点：北京市 顺义区 北起遂兴街，南至潮遂街

规模：地上建筑规模： 全长约1326米，规划为城市主干路，红线宽度40米；道路横断面布置为三幅路型式，中间行车道宽16米，机动车道两上两下，机非分行，两侧机非隔离带各宽2.5米，两侧非机动车道各宽3.5米，两侧行道树设施带各宽1.5米，人行道各宽4.5米(两侧各宽1.5米慢行跑道)道路与沿线其他道路均采用平交路口处理，随道路同步实施交通、照明、绿化工程等 ；地下建筑规模： 雨水工程：规划沿嘉盛路(遂兴街-潮遂街)道路永中新建一条雨水管线，新建管线总长度约1533.7米，其中主管线长度约1279米，规格为D1400—□3800x2000毫米.预留支管长度约254.7米，规格为D800—□2000x1600毫米。 污水工程：规划沿嘉盛路(遂兴街-潮遂街)道路永中西侧7.0米新建一条污水管线，新建管线总长度约1425.2米，其中主管线长度1278.4米，规格为D800毫米.预留支管长度约146.8米，规格为D400毫米。 给水工程：规划沿嘉盛路(遂兴街-潮遂街)道路永中西侧13.0米新建一条给水管线，新建管线总长度约1674.0米，其中主管线长度约1278.4米，规格为DN300毫米.预留支管长度约395.6米，规格为DN200—300毫米。 再生水工程：规划沿嘉盛路(遂兴街-潮遂街)道路永中西侧11.5米新建一条再生水管线，新建管线总长度约1522.5米，其中主管线长度约1278.5米，规格为DN300—400毫米.预留支管长度约244米，规格为DN200—300毫米。 ；建筑面积： 0 m² ；建筑高度： 无 ；长度： 1326 m ；

招标范围： 顺义区嘉盛路（遂兴街-潮遂街）道路工程，包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、照明工程、绿化工程等专业初步设计、施工图设计。 ；招标内容： 设计 。

三、投标人资格要求

投标人需具备： 市政行业(道路工程)专业设计甲级及以上与市政行业(给水工程)专业设计丙级及以上与市政行业(排水工程)专业设计甲级及以上 。

本次招标项目 ： 不接受 联合体投标。

四、是否有投标补偿

是否有投标补偿： 否。

五、招标文件的获取

获取时间： 2026-07-27 09:30:00 至 2026-07-31 17:00:00

获取地点： 使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统 （网址： <https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>） 获取文件地址并保存获取文件地址回执。未注册的投标人请先在北京市公共资源综合交易系统按注册操作说明进行注册并绑定数字证书。

文件售价： 300 元。

六、投标文件的递交

递交截止时间： 2026-08-18 09:30:00

递交方式： 现场递交文件

递交地址： 北京市 丰台区 西三环南路1号(六里桥西南角)北京市政务服务中心11层开标室

七、其他公告内容

公告说明： 1.本次招标采用资格后审方式，不限制投标单位名额。 2.获取招标文件时请携带：授权委托书原件（含受托人身份证复印件）、获取文件回执单。 3.投标文件提交及评标地址（北京市公共资源交易综合分平台）：北京市政务服务中心11层（北京市丰台区西三环南路1号。）。 4.招标文件获取地址：北京市朝阳区高碑店乡陈家林9号院华腾世纪总部公园F座604室。 5.招标代理机构项目负责人：王徽，联系方式：18810811959。

八、监督部门

本次招标项目的监督部门为： 北京市规划和自然资源委员会

监督部门联系电话： 010-80538386

九、联系方式

招 标 人：北京市顺义区市政市容建设服务中心

地 址：北京市顺义区复兴东街1号院

联 系 人： 赵琦

电 话： 010-81492889

电子邮件： /

招标人项目负责人： 赵黎明

项目负责人联系电话： 010-61409859

内部纪检监督联系方式： 010-61409343

招标代理机构：北京北咨工程咨询有限公司

地 址：北京市通州区云杉路1号院11号楼2层203室

联 系 人： 王徽

电 话： 18810811959

电 子 邮 件：becczbb@sina.com

2026年07月27日

返回