

中标结果定标会
中标候选人签到表

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项)（监理）
定标时间：2026年7月17日13时00分
定标地点：北投大厦837会议室

序号	中标候选人名称	姓名	职务	身份证件号码	联系电话	签到时间
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	于永平	总监	610321197809092557	18201041905	12:28
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高建	总监	110226198412023919	13717910298	12:20
3	北京逸群工程咨询有限公司	王磊	授权人	110101198509244045	13811738803	12:25
4	北京磐石建设监理有限责任公司	刘永平	授权人	110226198704220015	1426286555	12:36
5	北京银建建设工程管理有限公司	田永平	授权人	110102197106171130	1569208100	12:35
6	北京中联环建设工程管理有限公司	李书龙	总监	210702197710110055	13704966284	12:54
7	北京光华建设监理有限公司	黄永平	授权人	150428197606400X	12161740555	12:13

答辩顺序抽签结果

工程名称:通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项)(监理)

中标候选人	答辩顺序号	抽签人确认签字
北京双圆工程咨询监理有限公司	4	丁各庄
北京鸿厦建设工程监理有限公司	5	高健
北京逸群工程咨询有限公司	2	王哲
北京磐石建设监理有限责任公司	1	刘淑华
北京银建建设工程管理有限公司	3	田淑华
北京中联环建设工程管理有限公司	6	李伟龙
北京光华建设监理有限公司	7	张艳华



附表 B-1：中标结果定标委员会签到表

中标结果定标委员会签到表

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项)（监理）

日 期：2026 年 7 月 17 日

成员 序号	姓名	工作单位	公司职务	担任中标结果 定标委员会职务
1	吴国平	北京城市副中心建设集团	安环部副部长	定标委员会负责人
2	邵钦也	北京北投通成建设开发有限公司	西管站副站长	
3	田华	北京北投通成建设开发有限公司	成本管理部副经理	
4	安月	北京北投通成建设开发有限公司	前期管理部副经理	
5	朱光机	北京北投通成建设开发有限公司	设计管理部副经理	
6	黄小华	北京市自来水集团	已退休	
7	汪静	明瑞医药健康产业有限公司	退休	

注：招标人的法定代表人或者主要负责人参加中标结果定标委员会的，应当由其担任中标结果定标委员会负责人。



附表 B-2：中标结果定标专家声明书

中标结果定标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项)(监理) 招标的中标结果定标专家。

本人声明：本人不属于失信被执行人，在中标结果定标前未与招标人、招标代理机构以及中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在中标结果定标结果确定之前，不向外透露中标人情况以及与中标结果定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在中标结果定标过程中，遵守有关法律法规规章和纪律；服从中标结果定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行中标结果定标委员会成员职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行中标结果定标委员会成员职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

中标结果定标委员会全体成员签字：

吴晓非 邵世田 潘
安刚 朱 岩 李



日期：2026 年 7 月 17 日

中标结果定标委员会廉政责任书

为充分体现中标结果定标工作的公平、公正、诚实信用原则，保证在中标结果定标活动中无任何违规、违纪行为，特做出以下廉政承诺：

- 一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规及各项规章制度，保证做到合法公平、公正诚信。
- 二、不以不正当手段向中标候选人谋取投标的不正当利益。
- 三、中标结果定标委员会成员之间不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法权益。
- 四、不采用不正当手段诋毁、排挤其他人。
- 五、不以他人名义参与中标结果定标会或者以其它方式骗取参与中标结果定标会。
- 六、确定中标人后，不私下与中标人进行接触，谋求利益。
- 七、主动接受、配合招标人纪检监察部门的监督检查。

中标结果定标委员会成员签字：



吴国栋 邵强 田华 汪雪
安同 朱 贵一 华

签订日期：2026年7月17日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。

中标结果定标委员会成员签字：



日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。



中标结果定标委员会成员签字： 

日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6Q37-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。

中标结果定标委员会成员签字：

日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。

中标结果定标委员会成员签字：邵锦池

日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。

中标结果定标委员会成员签字：

吴家良

日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	×
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	○
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。

中标结果定标委员会成员签字：

黄小华

日期：2026 年 7 月 17 日

附表 B-3：中标结果定标委员会投票表决表

中标结果定标委员会投票表决表
(票决法) (第一轮)

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等 5 项) (监理)

序号	中标候选人名称	总监理工程师	票决 (投票画○，不投票画×)
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	○
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	×
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	×
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	×
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	×
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	×
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	×

注：中标结果定标委员会成员根据评标委员会推荐的中标候选人进行记名投票，每位中标结果定标委员会成员投票 1 名中标人，中标人的票数需过半数，即不少于 4 票。



中标结果定标委员会成员签字： 安阳

日期：2026 年 7 月 17 日

附表B-4：中标结果定标委员会投票表决汇总表

中标结果定标委员会
投票表决汇总表（第一轮）

工程名称：通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项)（监理）

序号	中标候选人名称	项目经理	资格审查定标委员会							第一轮 票数合计
			成员1： 吴宏臣	成员2： 朱光彬	成员3： 安阳	成员4： 田华	成员5： 邵铭驰	成员6： 汪影	成员7： 黄小华	
1	北京双圆工程咨询监理有限公司	苟国庆	1	1	1	1	1	1	0	6
2	北京鸿厦建设工程监理有限公司	高健	0	0	0	0	0	0	1	1
3	北京逸群工程咨询有限公司	王涛	0	0	0	0	0	0	0	0
4	北京磐石建设监理有限责任公司	张庆东	0	0	0	0	0	0	0	0
5	北京银建建设工程管理有限公司	申全乐	0	0	0	0	0	0	0	0
6	北京中联环建设工程管理有限公司	韩龙	0	0	0	0	0	0	0	0
7	北京光华建设监理有限公司	李斌	0	0	0	0	0	0	0	0

中标结果定标委员会全体成员签字：



吴宏臣 朱光彬 安阳 田华 邵铭驰 汪影 黄小华

日期：2026年7月17日

附表 B-7：中标结果定标报告

中标结果定标报告
(票决法)

工程名称	通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目 (6037-1#住宅等 5 项) (监理)
中标结果定标时间	2026 年 7 月 17 日
中标结果定标地点	北投大厦 837 会议室
中标结果定标委员会 (7 人)	吴宏臣、朱光彬、安阳、田华、邵铭驰、汪影、黄小华
考察情况 (如有)	本工程监理中标结果定标未进行考察。
答辩情况	本项目共有 7 家中标候选人参加中标结果定标答辩。中标结果定标答辩的内容包括对项目的理解程度、监理工作的重点与难点分析及监理对策、质量、进度及造价控制重点及监理措施、安全控制重点及监理措施、环境保护及文明施工监理措施、相关服务方案等。
中标结果定标理由 或意见	中标结果定标委员会对中标候选人进行记名投票，中标候选人得票数量最高且得票数量过半数（即不少于 4 票（含））的即为本工程的中标人。
中标结果定标结果	详见附表 B-4：中标结果定标委员会投票表决汇总表 附表 B-5：中标结果定标投票表决情况书面报告
签 名	中标结果定标委员会负责人：  
	中标结果定标委员会成员： 



附表 B-5：中标结果定标投票表决情况书面报告

中标结果定标

投票表决情况书面报告

项目编号: 22370JL202600015

日期：2026 年 7 月 17 日

工程名称	通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造新增安置房项目(6037-1#住宅等5项)(监理)	招标类别	☐ 施工 ☒ 监理
中标结果定标委员票决的中标人名称	北京双圆工程咨询监理有限公司		
中标结果定标委员会全体成员签字	兹确认上述中标结果定标结果属实,有关中标结果定标票决情况见附件:  2026年7月17日		
招标人中标结果定标意见	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况,以及招标文件中规定的中标结果定标办法,兹确定: <u>北京双圆工程咨询监理有限公司</u> 为 中标人。  招标人: (盖章)  法定代表人: (签字或盖章) 2026年7月17日		