

定标方法附表

附表 1：定标委员会签到表

定标委员会签到表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

日 期：2026 年 08 月 11 日

成员序号	姓名	公司职务	工作单位	担任定标委员会职务
1	朱志彬		北京北投绿城建设开发有限公司	
2	程刚		北京北投通城建设开发有限公司	
3	李志杰		北京双诚建设监理有限公司	
4	王前华		北京北投通城建设开发有限公司	
5	王		北京北投通城建设开发有限公司	组长
6	宋		北京北投通城建设开发有限公司	
7	张		北京北投通城建设开发有限公司	

注：招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人。其他情形的，由定标委员会推选定标委员会负责人。

附表 2：定标专家声明书

定标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任 畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程 施工招标的定标专家。

本人声明：本人不属于失信被执行人，在定标前未与招标人、招标代理机构以及中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在定标结果确定之前，不向外透露中标人情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律法规规章和纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。



李志强 张莹 孙洋
定标委员会全体成员签字：程刚 朱光兴
日期：2026 年 08 月 11 日

评标定标委员会廉政责任书

为充分体现定标工作的公平、公正、诚实信用原则，保证在定标活动中无任何违规、违纪行为，特做出以下廉政承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规及各项规章制度，保证做到合法公平、公正诚信。

二、不以不正当手段向推荐为中标候选人的投标人谋取投标的不正当利益。

三、评标定标委员会成员之间不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法权益。

四、不采用不正当手段诋毁、排挤其他人。

五、不以他人名义进行评标定标或者以其它方式骗取参与评标定标会。

六、确定推荐为中标人的名单后，不私下与拟定的中标人进行接触，谋求利益。

七、主动接受、配合招标人纪检监察部门的监督检查。

定标委员会全体成员签字：



张莹 宋洋 马芳 毛莉华
李志远 程刚 朱光机

日期：2026年08月11日


定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	
3	苟东	○
4	程习刚	
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



毛莉华

日期：2026 年 08 月 11 日

定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	
3	苟东	○
4	程习刚	
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日

定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	
3	苟东	○
4	程习刚	
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



朱光彬

日期：2026 年 08 月 11 日

定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	
3	苟东	
4	程习刚	0
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日


定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	
3	苟东	
4	程习刚	0
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日

定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	
2	张莹	○
3	苟东	
4	程习刚	
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日


定标委员会负责人（组长）推荐表

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

类型：施工

序号	姓名	推举情况 (推举打“○”)
1	李志杰	○
2	张莹	
3	苟东	
4	程习刚	
5	朱光彬	
6	宋洋	
7	毛莉华	

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日

附表 4：定标委员会投票汇总表

定标委员会投票汇总表（第一轮）

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	定标委员会							票数合计	备注
			成员 1: 李志杰	成员 2: 张莹	成员 3: 苟东	成员 4: 程习刚	成员 5: 朱光彬	成员 6: 宋洋	成员 7: 毛莉华		
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	1				1			2	
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		1						1	
3	中铁一局集团有限公司	王建华			1			1	1	3	
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋								0	
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦								0	
6	北京建工路桥集团有限公司	郝慧国				1				1	
7	中铁建工集团有限公司	姜苏								0	

定标委员会全体成员签字：

日期：2026 年 08 月 11 日

张莹 宋洋 苟东 程习刚 李志杰 毛莉华 朱光彬

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民	0	
3	中铁一局集团有限公司	王建华		
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郝慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字： 3张

日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	○	
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郅慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日


附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	0	
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郗慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【0】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：
日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	○	
4	北京城建八建设发展有限公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郑慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字： 姜苏

日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	0	
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华		
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郝慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：李长龙

日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	○	
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华		
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郗慧国		
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：朱光机

日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第一轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
2	中铁十九局集团第三工程有限公司	景起民		
3	中铁一局集团有限公司	王建华		
4	北京城建八建设发展有限责任公司	孟立勋		
5	北京市政路桥股份有限公司	王煦		
6	北京建工路桥集团有限公司	郝慧国	0	
7	中铁建工集团有限公司	姜苏		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：程子刚

日期：2026 年 08 月 11 日

附表 4：定标委员会投票汇总表

定标委员会投票汇总表（第二轮）

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	定标委员会							票数合计	备注
			成员 1: 李志杰	成员 2: 张莹	成员 3: 苟东	成员 4: 程习刚	成员 5: 朱光彬	成员 6: 宋洋	成员 7: 毛莉华		
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	1	1			1			3	
3	中铁一局集团有限公司	王建华			1	1		1	1	4	

定标委员会全体成员签字：

张莹 宋洋 苟东 程习刚 李志杰 朱光彬 毛莉华

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	0	
3	中铁一局集团有限公司	王建华		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：张莹

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	○	

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字： 

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	0	

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表


定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	○	

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：



日期：2026 年 08 月 11 日

附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	0	
3	中铁一局集团有限公司	王建华		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：李永刚

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森		
3	中铁一局集团有限公司	王建华	0	

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：程文刚

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 3：定标委员会投票表

定标委员会投票表(第二轮)

项目名称：畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程

序号	中标候选人名称	项目经理	投票情况 (每位成员投票 1 名单位)	备注
1	北京城建一建设发展有限公司	王果森	○	
3	中铁一局集团有限公司	王建华		

注：1、定标委员会成员投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：

朱乙

日期：2026 年 08 月 11 日



附表 5：定标情况书面报告备案表

定标情况书面报告备案表



项目编号：F0SG202600309

日期：2026 年 08 月 11 日

项目名称	畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程	招标类别	■施工 □监理
定标委员推荐的 中标人	中标人名称		
	中铁一局集团有限公司		
定标委员会 全体成员签字	兹确认上述定标结果属实，有关定标记录见附件： 张莹 宋光州 李志强 柳刚 2026 年 08 月 11 日		
招标人 定标意见	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： _____ 中铁一局集团有限公司 为中标人。  招标人：（盖章）  法定代表人：（签字或盖章） 2026 年 08 月 11 日		
备 注	本表为书面报告首页，其他内容作为附件。		
申办人	（签字）	联系电话	

附表 7：定标报告

畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程施工定标报告

一、定标办法：采用票决法。

二、定标时间：于 2026 年 08 月 11 日 09 时 30 分开始定标。

三、定标地点：北京市通州区通济路 8 号北投大厦 837 会议室

四、定标委员会名单：本项目定标委员会由李志杰、张莹、荀东、程习刚、朱光彬、宋洋、毛莉华 共 7 人组成。

五、考察情况（如有）：本项目定标未进行考察。

六、答辩情况：本项目共有 7 家中标候选人参加答辩。答辩内容包括对项目的理解程度、成本控制措施、质量安全、组织管理方案、关键节点及施工难点分析、提升工程品质的保障措施等。

七、定标理由：定标委员会对中标候选人进行记名投票，得票最高且过半数即为中标人。

八、定标结果：详见附表。

其中：

1、投票轮数情况：2 轮投票。

2、其他情况说明：定标委员会依据招标文件中规定的定标办法，对中标候选人进行记名投票，得票最高且过半数即为中标人。

定标委员会全体成员签字：

日期：2026 年 08 月 11 日

张莹 宋洋 荀东 程习刚 李志杰 朱光彬 毛莉华



关于“畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程”

施工定标会资信查询情况说明

我单位于2026年08月11日在北京市通州区通济路8号北投大厦837会议室组织畅和东路（大营东街-运河东大街）道路工程施工定标会，并于当日在北京市住房和城乡建设委员会网站及北京市公共资源交易系统(工程建设)查询了北京城建一建设发展有限公司、中铁一局集团有限公司、北京建工路桥集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁十九局集团第三工程有限公司、北京市政路桥股份有限公司、北京城建八建设发展有限责任公司7家单位的资信情况，7家单位均未被北京市住房和城乡建设主管部门标识为“暂停”，未被北京市住房和城乡建设主管部门标注为资质异常，特此说明。



北京国金管理咨询有限公司

2026年08月11日