

生物医药基地现状区民和路（天和西路-天水街）道路及管线工程 施工招标公告

1. 招标条件

本工程生物医药基地现状区民和路（天和西路-天水街）道路及管线工程已由北京市大兴区发展和改革委员会以京大兴发改（核）〔2025〕43号批准建设，招标人为北京生物医药产业基地发展有限公司，建设资金来自国有企业单位自筹资金（地方），项目出资比例为100%。工程已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 工程概况与招标范围

- 2.1 本工程的建设地点大兴区生物医药基地
2.2 本工程的建设规模道路长度771米、桥梁全长57米、雨水管道总长735.8米、供水管道总长865.6米、再生水管道总长752.4米、热力管道总长175.9米、电力管道总长757.9米、信息管道总长846米。合同估算价 4880（万元）
2.3 本工程的计划工期300日历天
2.4 招标范围施工图纸范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、供水工程、再生水工程、热力工程、电力工程、信息工程等全部工作内容。
2.5 其他/

3. 投标人资格要求

3.1 本工程招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包一级[新]及以上资质，近5年（指2021年07月29日起至2026年07月28日止）已竣工的道路长度为500米及以上（含管线）或合同额在3500万元及以上的市政综合工程施工总承包（近年类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师一级级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

- 3.2 本工程招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。
3.3 其他要求/

4. 信誉要求

- 4.1 本工程招标采用失信被执行人否决性（限制性/否决性）惩戒方式。
4.2 本工程招标对信誉的其他要求
（1）本工程招标对被警示为施工安全风险企业采取否决性（不采取/采取限制性/采取否决性）惩戒方式。
（2）其他要求：/

5. 招标文件的获取

- 5.1 凡有意参加投标者且资质符合本章第3.1款规定的，方可于2026年07月29日09时00分至2026年08月03日17时00分，通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载招标文件。
5.2 凡下载招标文件者，请于2026年07月30日至2026年



08 月 04 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 14 时至 17 时，在 北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层715室 （详细地址）领取招
标图纸。图纸押金 0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6. 投标文件的递交

6.1 凡下载招标文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传投标文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，投标人应保留回执。本工程递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为 2026 年 08 月 21 日 09 时 30 分。

6.2 逾期未上传成功的投标文件，招标人不予接收。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台〔北京市〕，网址：ggzyfw.beijing.gov.cn）上发布，同时在 中国招标投标公共服务平台 （发布公告的媒介名称）上发布。

8. 招标投标行政监督部门

本工程的招标投标行政监督部门： 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 。

9. 联系方式

招 标 人： 北京生物医药产业基地发展有限公司	招标代理机构： 北京兴电国际工程管理有限公司
地 址： 北京市大兴区黄村镇北京生物工程与医药产业基地天和西路19号	地 址： 北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层715室
联 系 人： 毛东旭	联 系 人： 白俊满
电 话： 010-61252897	电 话： 18610051856
传 真： /	传 真： /
电子邮件： /	电子邮件： 664293960@qq.com
招标人项目负责人：毛东旭	
招标人项目负责人联系电话：010-61252897	
招标人内部纪检监督联系方式：010-61253292	
受理异议的联系人和联系方式： 毛东旭、010-61252897	



招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）



日期： 2026 年 08 月 05 日