
平谷区中医医院“中医药平急两用”综合楼建设工程（平急结合

楼）-风冷热泵和新风机组采购中标候选人公示
 
 

（招标项目编号：S110000A001038052013）
 

    平谷区中医医院“中医药平急两用”综合楼建设工程（平急结合楼）-风冷热泵和新风机组采购（招标项目编号：S110000A001038052013），建设

单位名称：中国建筑第八工程局有限公司，建设地点：北京平谷区平谷镇平翔路6号，医院现状院区内西侧，评标日期：2026-09-03 09:00:00，经评标

委员会评审，确定平谷区中医医院“中医药平急两用”综合楼建设工程（平急结合楼）-风冷热泵和新风机组采购 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

平谷区中医医院“中医药平急两用”综合楼建设工程（平急结合楼）-风冷热泵和新风机组采购：

（一）基本情况

排序 中标候选人名称 评标得分

1 北京瑞绮宏业机电设备有限公司  96.08 

2 北京中安正信建筑工程有限公司  78.67 

3 北京国实设备安装工程有限公司  73.83 

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序 中标候选人名称 项目负责人姓名 证书名称及编号 业绩

1
北京瑞绮宏业机电设备有限公司

 
/   无 无  无 

2
北京中安正信建筑工程有限公司

 
/   无 无  无 

3
北京国实设备安装工程有限公司

 
/   无 无  无 

排序 中标候选人名称 其他管理人员姓名 证书名称及编号 业绩

1
北京瑞绮宏业机电设备有限公司

 
无  无 无  无 

2
北京中安正信建筑工程有限公司

 
无  无 无  无 

3
北京国实设备安装工程有限公司

 
无  无 无  无 

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况

1
北京瑞绮宏业机电设备有限公司

 
完全响应 

2
北京中安正信建筑工程有限公司

 
完全响应 

3
北京国实设备安装工程有限公司

 
完全响应 

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序 中标候选人名称

1 北京瑞绮宏业机电设备有限公司 

资质 / 

业绩

1、项目名称：院本部工作区设施完善改造
工程项目(科研楼等8项)热泵机组+冷水机
组采购项目 采购方：中国建筑第八工程局

有限公司 供货数量：11台 合同金额
：7535775元 供货完成日期：2022年10月
20日 2、项目名称：中国疾病预防控制中
心二期工程项目制冷机组项目 采购方：中

国建筑第八工程局有限公司 供货数量
：14台 合同金额：14031699元 供货完成
日期：2025年8月30日 3、项目名称：海康
威视西安科技园项目空调末端供货 采购方
：西安海康威视数字技术有限公司 供货数
量：/ 合同金额：13760000元 供货完成日
期：2023年7月23日 4、项目名称：郑州市
轨道交通8号线一期工程通风空调系统制冷
系统设备采购项目 采购方：郑州地铁集团

有限公司 供货数量：/ 合同金额
：44500116元 供货完成日期：2023年6月

5日 
2 北京中安正信建筑工程有限公司  资质 无 



业绩

1、项目名称：中国社会科学院大学教学综
合楼项目-通风空调工程材料采购合同 采
购方：北京威天腾达贸易有限公司 供货数
量：432台 合同金额：3976576.23元 供货

完成日期：2024年1月15日 

3 北京国实设备安装工程有限公司 

资质 无 

业绩

1、项目名称：清华国重昌平基地项目三期
（C1 实验室等 24项）（C1 实验室等 22
项）美的中央空调设备采购 采购方：北京

天美众合科技发展有限公司 供货数量
：243台 合同金额：497.2729 万元 供货
完成日期：2025年4月5日 2、项目名称

：中国电科院南京科研基地建设项目综合
实验楼、成果转化楼、检验检测楼、综合
服务楼及配套地下车库项目海信空调购销
合同 采购方：北京长枫建设有限公司 供
货数量：1419台 合同金额：591.5111 万
元 供货完成日期：2025年3月18日 3、项
目名称：房山区长阳起步区 2 地块学校通
风空调设备采购工程 采购方：山东睿德能
源科技有限公司 供货数量：1335台 合同

金额：407.0834 万元 供货完成日期
：2022年4月8日 4、项目名称：朝阳区望
京中环南路 9 号 1-3 号楼（望京大厦

）升级改造项目 采购方：北京京海人机电
泵控制设备有限公司 供货数量：1194台
合同金额：477.4218 万元 供货完成日期
：2024年5月6日 5、项目名称：新疆国际
医疗中心（新疆国际医院）建设工程 采购
方：中建二局安装工程有限公司 供货数量
：2782台 合同金额：403.206732 万元 供
货完成日期：2025年8月 6、项目名称：北
京望京恒基伟业大厦新风系统施工工程合
同 采购方：北京致美建筑装饰有限公司
供货数量：32台 合同金额：493.817695
万元 供货完成日期：2024年12月30日 

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市

)（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：梁佳豪、黄禹锟，联系方式

：010-56866780。

被否决的投标人：

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会

监督部门电话：010-55524552

五、联系方式

招标人：中国建筑第八工程局有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

联系人：王清龙

电话：13693104246

电子邮件：/

招标代理机构： 北京浩瀚中远工程管理有限公司

地址：北京市平谷区迎宾街1号院19号楼12层

联系人：梁佳豪

电话：010-56866780

电子邮件：hhzy@haohanzhongyuan.cn

六、开标、评标情况

平谷区中医医院“中医药平急两用”综合楼建设工程（平急结合楼）-风冷热泵和新风机组采购：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号 通过资格预审的申请人名单

1 北京国实设备安装工程有限公司

2 北京瑞绮宏业机电设备有限公司

3 北京中安正信建筑工程有限公司

4 国坤建设工程(北京)有限公司

5 京安汇通机电设备安装工程(北京)有限公司



6 中安建华建设工程有限公司

7 北京瑞天环境工程有限公司

（ 二 ）开标记录

序号 投标人 投标价格（元）
投标工期/服务期

（日历天）
质量标准 拟派项目经理

1
北京瑞绮宏业机电设

备有限公司
3202679.0 30 / /

2
北京中安正信建筑工

程有限公司
3207110.0 30 日历天 / /

3
中安建华建设工程有

限公司
3212450.0 30日历天 / /

4
京安汇通机电设备安
装工程(北京)有限公

司
3214610.0 30 / /

5
北京国实设备安装工

程有限公司
3198220.0 30日历天 / /

（ 三 ）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号 投标文件被否决的投标人名称 否决的原因及其依据

/ / /

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号 投标人名称
清算/预算书项目名

称
修正内容 修正的原因、依据 修正结果

/ / / / / /

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项 专家1  专家2  专家3  专家4  专家5 

中安建华建设工程有
限公司 

投标总报价 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

详细评审-技术部分
评分

51.5 63.0 37.0 54.0 52.0

北京中安正信建筑工
程有限公司 

投标总报价 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

详细评审-技术部分
评分

58.0 57.0 33.0 56.0 52.0

北京国实设备安装工
程有限公司 

投标总报价 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

详细评审-技术部分
评分

54.5 42.0 32.0 61.0 45.0

京安汇通机电设备安
装工程(北京)有限公

司 

投标总报价 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

详细评审-技术部分
评分

49.0 43.0 35.0 46.0 48.0

北京瑞绮宏业机电设
备有限公司 

投标总报价 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

详细评审-技术部分
评分

63.5 65.0 69.75 67.0 59.0


