
北京大兴国际机场临空经济区元平北路(弘礼街-展成西街、规划绿带-广运大街)道路、雨水、
污水、给水、再生水、照明工程中标候选人公示

 
 

（招标项目编号：S110000A001041016003）
 

    北京大兴国际机场临空经济区元平北路(弘礼街-展成西街、规划绿带-广运大街)道路、雨水、污水、给水、再生水、照明工程（招标项目
编号：224F0JL202600021），建设单位名称：北京新航城控股集团有限公司，建设地点：大兴区弘礼街至展成西街、规划绿带至广运大街，评
标日期：2026年9月8日，经评标委员会评审，确定北京大兴国际机场临空经济区元平北路(弘礼街-展成西街、规划绿带-广运大街)道路、雨水
、污水、给水、再生水、照明工程 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

北京大兴国际机场临空经济区元平北路(弘礼街-展成西街、规划绿带-广运大街)道路、雨水、污水、给水、再生水、照明工程：
（一）基本情况

排序 中标候选人名称 评标得分

1 北京泽业建设工程咨询有限公司  90.23 

2 北京方正建设工程管理有限公司  82.12 

3 北京帕克国际工程咨询股份有限公司  82.04 

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序 中标候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人证书名称

及编号
业绩

1
北京泽业建设工程咨询有限

公司 
张继军 

注册监理工程师
11003538 

1、八街坊1号楼等6个老旧小区管线改造工程（监理）2、亦庄新
城环宇东四路(景盛南六街~辛四路)新建道路工程3、大兴区首创
团河西地块定向安置房项目配套市政工程广居西街（福仁路-新居

路）道路工程（监理） 

2
北京方正建设工程管理有限

公司 
张德华 

注册监理工程师
11010102  

1、顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）C片区棚
户区改造项目配套道路及市政管线工程（监理）2、顺义区天竺综
保区围网建设（顺义区机场西侧四村）D片区棚户区改造项目配套

道路及市政管线工程（监理） 

3 北京帕克国际工程咨询股份 刘云锋  注册监理工程师 / 



有限公司  11007836 

排序 中标候选人名称 其他管理人员姓名
其他管理人员证书名

称及编号
业绩

1
北京泽业建设工程咨询有限

公司 
陈利生 

注册监理工程师
11003538 

1、八街坊1号楼等6个老旧小区管线改造工程（监理）2、亦庄新
城环宇东四路(景盛南六街~辛四路)新建道路工程市政 综 合工程
3、大兴区首创团河西地块定向安置房项目配套市政工程广居西街

（福仁路-新居路）道路工程（监理） 

2
北京方正建设工程管理有限

公司 
曹玉姝 

注册监理工程师
11015011  

北京新机场临空经济区市政交通配套工程大礼路（大广高速京台
高速）道路及综合管廊工程（监理）（三标段） 

3
北京帕克国际工程咨询股份

有限公司 
尹辉 

注册监理工程师
11024435  

/ 

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况

1
北京泽业建设工程咨询有限

公司 
完全响应招标文件要求 

2
北京方正建设工程管理有限

公司 
完全响应招标文件要求  

3
北京帕克国际工程咨询股份

有限公司 
完全响应招标文件要求 

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序 中标候选人名称

1 北京泽业建设工程咨询有限公司 

资质 市政公用工程监理甲级 

业绩

1、八街坊1号楼等6个老旧小区管线改造工程
（监理）2、亦庄新城环宇东四路(景盛南六街
~辛四路)新建道路工程市政 综 合工程3、大
兴区首创团河西地块定向安置房项目配套市政
工程广居西街（福仁路-新居路）道路工程

（监理） 

2 北京方正建设工程管理有限公司 

资质 市政公用工程监理甲级 

业绩
1、顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场
西侧四村）C片区棚户区改造项目配套道路及
市政管线工程（监理）2、顺义区天竺综保区



围网建设（顺义区机场西侧四村）D片区棚户
区改造项目配套道路及市政管线工程（监理
）3、北京经济技术开发区路南区同义路(亦通

街-融兴街)新建道路工程(监理) 

3 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 

资质 工程监理综合资质 

业绩

1、昌平区北七家镇平西府土地一级开发项目
道路网道路及管线工程2、西城区教育学院培
训中心工程-地块红线外一次线工程3、奥体文
化商务园区地下公共空间项目市政设施工程监

理一标段 

二、提出异议的渠道和方式

 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的应当在中标候选人公示期间通过电子化招标平台或向招标代理机构以书面形式提出
异议文件。异议文件需加盖投标人公章通过发送电子邮件zhuyinggongcheng@163.com；或现场递交至招标代理机构(地址:北京市大兴区丽园路
9号503室)，联系人：南双双，联系电话：18001299332  
被否决的投标人：    

三、其他公示内容

 / 

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市大兴区住房和城乡建设委员会
监督部门电话：010-69259847

五、联系方式

招标人：北京新航城控股集团有限公司
地址：北京市大兴区榆垡镇盛平街8号4-5室
联系人：张佳昌
电话：19943737949
电子邮件：/
招标代理机构： 北京筑营工程造价咨询有限公司



地址：北京市大兴区丽园路9号5层505
联系人：南双双
电话：18001299332
电子邮件：zhuyingongcheng@163.com

六、开标、评标情况

北京大兴国际机场临空经济区元平北路(弘礼街-展成西街、规划绿带-广运大街)道路、雨水、污水、给水、再生水、照明工程：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号 通过资格预审的申请人名单

1 北京远达国际工程管理咨询有限公司

2 北京正远监理咨询有限公司

3 北京方圆工程监理有限公司

4 北京泽业建设工程咨询有限公司

5 北京方正建设工程管理有限公司

6 北京帕克国际工程咨询股份有限公司

（二）开标记录

序号 投标人 投标价格（元） 投标工期/服务期（日历天） 质量标准拟派项目经理

1 北京远达国际工程管理咨询有限公司  728365 

施工阶段监理服务期： 314 日历天；自 2026年
10月01日 始，至 2027年08月11日 止。相关服务
期 同保修期，保修期自工程竣工验收之日起24个

月 。 

/  刘成亮 

2 北京正远监理咨询有限公司  /  /  /  / 

3 北京方圆工程监理有限公司  738545 

施工阶段监理服务期： 314 日历天；自 2026年
10月01日 始，至 2027年08月11日 止。相关服务
期 同保修期，保修期自工程竣工验收之日起24个

月。 。 

/  赵振忠 

4 北京泽业建设工程咨询有限公司  736472 

施工阶段监理服务期： 314 日历天；自 2026年
10月01日 始，至 2027年08月11日 止。相关服务
期 同保修期，保修期自工程竣工验收之日起24个

月。 。 

/  张继军 



5 北京方正建设工程管理有限公司  740000 

施工阶段监理服务期： 314 日历天；自 2026年
10月01日 始，至 2027年08月11日 止。相关服务
期 同保修期，保修期自工程竣工验收之日起24个

月。 。 

/  张德华 

6 北京帕克国际工程咨询股份有限公司  740937 

施工阶段监理服务期： 314 日历天；自 2026年
10月01日 始，至 2027年08月11日 止。相关服务
期 同保修期，保修期自工程竣工验收之日起24个

月。 。 

/  刘云锋 

（三）评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号 投标文件被否决的投标人名称 否决的原因及其依据

/ / /

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号 投标人名称 清算/预算书项目名称 修正内容 修正的原因、依据 修正结果

/ / / / / /

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7

北京方圆工程监理有限
公司 

技术评审  58.1  38  52.54  53.9  46.51  45.3  51.1 

投标报价  29.79  29.79  29.79  29.79  29.79  29.79  29.79 

北京方正建设工程管理
有限公司 

技术评审  58.8  45.5  59.55  56.4  50.04  49.5  51.8 

投标报价  29.61  29.61  29.61  29.61  29.61  29.61  29.61 

北京泽业建设工程咨询
有限公司 

技术评审  62.5  60.4  63.41  56  66.4  55.4  56 

投标报价  29.97  29.97  29.97  29.97  29.97  29.97  29.97 

北京帕克国际工程咨询
股份有限公司 

技术评审  58.2  45.5  62.72  55.5  48.27  55.2  51.4 

投标报价  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51 

北京远达国际工程管理
咨询有限公司 

技术评审  57.5  44  59.23  51.5  47.78  44.5  52 

投标报价  29.31  29.31  29.31  29.31  29.31  29.31  29.31 


