

格式 25. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关工作的通知》工
作指引（2023 年 4 月）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编 号	投 标 人 名 称	企业业绩	在施或新承接工 程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程 师）
1	北京磐石建设监 理有 限 责 任 公 司	项目名称：郑州市轨道交通 3 号线一期工程土建施工监 理项目 03 标段 建设单位：郑州市轨道交通 有限公司/郑州地铁集团有限 公司 建设规模：城市轨道交通工 程土建施工监理/4 站 4 区间 合同金额：1534.263 万元 开竣工日期：开工日期： 2017 年 03 月 30 日;竣工日 期：2020 年 8 月 30 日 项目负责人：葛刚	项目名称：轨道 交通 22 号线 （平谷线）工程 土建施工监理 02 合同段 建设单位：北京 城市快轨建设管 理有限公司 建设规模：4 站 4 区间 合同金额： 3087.051 万元 开竣工日期：自 2021 年 3 月 1 日始，至 2025 年 12 月 28 日止	项目名称：郑州市市政控 制性节点(地下交通)工程 土建施工监理 02 标段 建设单位：郑州地铁集团 有限公司 建设规模：城市轨道交通 工程土建施工监理/6 站 1 联络线 合同金额：1568.39 万元 开竣工日期：开工日期： 2018.7.9；竣工日期： 2024.9.2



				项目负责人; 曹侃		
			项目名称: 郑州市轨道交通5号线工程土建施工监理 03标段 建设单位: 郑州市轨道交通有限公司/郑州地铁集团有限公司 建设规模: 城市轨道交通工程土建施工监理/5 站 5 区间 合同金额: 1943 万元 开竣工日期: 开工日期: 2015 年 4 月 2 日;竣工日期: 2018 年 9 月 8 日 项目负责人: 张骞	项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: / 项目负责人: /		项目名称: / 建设单位: / 建设规模: / 合同金额: / 开竣工日期: /
			项目名称: 武汉市轨道交通16 号线一期工程第三、四、五标段土建工程施工监理 (第五标段) 建设单位: 武汉地铁集团有限公司 建设规模: 城市轨道交通工程土建施工监理/5 区间 1 变电所 合同金额: 1311.48 万元			35
					工 作 年 限	
					资 格	注册监理工程师姓名、专业: 吴平, 市政公用工程、房屋建筑工程 注册证书编号: 41000681



		开竣工日期：开工日期： 2019 年 11 月 05 日;竣工日 期：2021 年 08 月 27 日 项目负责人：张骞			
		项目名称：济南市轨道交通 R2 线一期土建工程监理四 标段 建设单位：济南轨道交通集 团有限公司/济南轨道交通集 业 团建设投资有限公司 绩 建设规模：城市轨道交通工 4 程土建施工监理/2 站 3 区间 合同金额：763.18 万元 开竣工日期：开工日期： 2016 年 11 月 28 日;竣工日 期：2020 年 6 月 19 日 项目负责人：高源			
		项目名称：青岛市地铁 6 号 线一期工程土建监理第四标 业 段 绩 建设单位：青岛地铁集团有 5 限公司 建设规模：城市轨道交通工 程土建施工监理/5 站 6 区间			



		合同金额: 2579.962515 万元 开竣工日期: 开工日期: 2020 年 4 月 3 日;竣工日期: 2023 年 12 月 28 日 项目负责人: 朱红超/葛刚			
	业绩	项目名称: 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程监理 (第一监理合同段) 建设单位: 青岛市西海岸轨道交通有限公司 建设规模: 城市轨道交通工程土建施工监理/3 站 4 区间 1 车辆基地 1 出入线段 合同金额: 1887.735453 万元 开竣工日期: 开工日期: 2014 年 12 月 28 日; 竣工日期: 2020 年 7 月 14 日 项目负责人: 姜建强			
	7	项目名称: 郑州市市政控制性节点(地下交通)工程土建施工监理 02 标段 建设单位: 郑州地铁集团有限公司			



		建设规模：城市轨道交通工程土建施工监理/6 站 1 联络线 合同金额：1568.39 万元 开竣工日期：开工日期：2018.7.9；竣工日期：2024.9.2 项目负责人：吴平			
业绩	8	项目名称：郑州市轨道交通 7 号线一期工程土建施工监理 02 标段 建设单位：郑州地铁集团有限公司 建设规模：城市轨道交通工程土建施工监理/4 站 8 区间 合同金额：3505.21 万元 开竣工日期：开工日期：2020.5.18；竣工日期：2024.12.13 项目负责人：张骞			



备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

格式 25. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关工作的通知》（京建发〔2023〕110号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

表：

投标人商务信息

投标人编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	业绩 1 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 11 号合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：5124.76 万元 合同金额：120 万元 开竣工日期：2018.1-2019.4 项目负责人代军顺；	项目名称：坝河北三街（北小河东路-首都机场第二高速公路）道路工程监理 建设单位：北京宝嘉恒基础设施投资有限公司 建设规模：坝河北三街，规划为城市次干路，全长约 1323.2 米。雨水最大管径 DN1000mm，雨水方沟：DN500-2400x1940，雨水干线约 1202 米 合同金额：112.2 万元 开竣工日期：2023.12.30-2024.12.31 项目负责人肖志辉；	拟派项目负责人（总监理工程师）
		业绩 2 项目名称：滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 2 标段（车站、区间工程）（监理） 建设单位：福州地铁集团有限公司	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：	项目名称：北京地铁 7 号线东延工程土建施工监理 03 合同段 建设单位：北京城市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：工程造价约 66700 万元 合同金额：1366.1671 万元 开竣工日期：2016.12.28-2019.11.28



建设单位：地铁集团有限公司					
建设规模：工程造价约277726 万元					
合同金额：3148.7193 万元					
开竣工日期：2020.2.7-2024.6.30					
项目负责人杨永庆；					
.....					
				工作年限	20 年
				资格	注册监理工程师姓名、专业：李国庆、房屋建筑工程、市政公用工程
				注册证书编号：00528836	

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



格式 25 其他


根据《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关工作的通知》工
作指引（2023 年 4 月）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京正远 监理 咨询 有限 公司	项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 06 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：十里河站~潘家园西站区间（暗挖段）、十里河站（含）~北神树站（不含）之间的车站、区间范围内土建施工承包人实施的全部工作对用的监理。 合同金额：3156.8202 万元 开竣工日期：2016.09-2021.12 项目负责人：吴国庆	项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：软件园站~后厂村站区间、后厂村站~后新区间盾构接收井区间、新龙泽站~还建龙泽站区间、还建龙泽站、还建龙泽站~拔线点区间 合同金额：1376.1418 万元 开竣工日期：2020.12.28-2024.12.28 项目负责人：张志义	项目名称：太原市城市轨道交通 1 号线一期工程土建施工监理 JLTJ-104 标段 建设单位：太原轨道交通一号线建设运营有限公司 建设规模：5 站、5 区间 合同金额：11996.2878 万元 开竣工日期：2021.1-2024.12



		2	项目名称: 北京地铁 19 号线 一期工程土建施工监理 01 合同段 建设单位: 北京市轨道交通 建设管理有限公司 建设规模: 牡丹园站站前区 间~北太平庄站(含)之间的 车站、区间范围土建施工承 包人实施的全部工作。 合同金额 3036.98 万元 开竣工日期: 2016.02-2022.01 项目负责人: 戴永忠			2	项目名称: 石家庄市 城市轨道交通 2 号线 一期工程监理 2201 标 段 建设规模: 路线长 16km 建设单位: 石家庄市 轨道交通有限责任公 司 合同金额: 1939.62 万 元 开竣工日期: 2017.2- 2020.4
	3		项目名称: 北京轨道交通 11 号线西段(东奥支线)工程 土建施工监理 建设单位: 北京城市快轨建 设管理有限公司 建设规模: 线路长度约 4.3km, 包括北京轨道交通 11 号线西段(冬奥支线)工 程: ①土建 01、02 及 03 合 同段施工范围内的从施工准 备阶段、工程实施阶段、缺 陷责任期阶段全过程的监理 服务工作; ②交通导改、管 线改移等专项工作的全过程 监理; ③工程范围内的零星 工程监理工作。 合同金额: 3393.99 万元 开竣工日期: 2019.9-2021.12 项目负责人: 王斌			3	项目名称: 石家庄市 城市轨道交通 1 号线 一期工程土建及相关 工程项目 08 标段 建设规模: 3 站、4 区 间 建设单位: 石家庄市 轨道交通有限责任公 司 合同金额: 12373.25 万元 开竣工日期: 2015.5- 2017.12



二十四、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关工作的通知》工作指引（2023年4月）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：


投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京致远工程咨询有限公司	业绩 1 项目名称：北京地铁17号线工程土建施工监理04合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：本工程为3站3区间，包含西坝河站~香河园站区间、西坝河站、香河园站、香河园站~工人体育场站区间、东大桥站、东大桥站~工人体育场站区间 合同金额：3156.8202万元 开工日期：2017.08-2023.11 项目负责人：程艺生 业绩 2 项目名称：天津地铁11号线一期工程土建施工监理第2合同段 建设单位：天津市地下铁道集团有限公司 建设规模：64712平方米 合同金额：2916万元 开工日期：2019.11—2023.07 项目负责人：崔少武	项目名称：轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：包括1站2区间1停车场 合同金额：3131.8380万元 开工日期：2021年03月01日 ~2025年12月28日（合同工期） 项目负责人：杨军生	业绩 1 项目名称：太原市轨道交通2号线一期工程土建施工监理JLTJ-204标段 建设单位：太原市轨道交通发展有限公司 建设规模：本合同段线路全长1.2公里，包括两站三区间：南中环街站、南中环街~学府街盾构段、南中环街~学府街右线明挖、学府街站、学府街~长风街区间。 合同金额：934.592万元 开工日期：2016.12-2022.6 业绩 2 项目名称：太原市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理JLTJ-103标段 建设单位：太原轨道交通一号线建设运营有限公司 建设规模：3站5区间。大南门站~柳巷南口站区间、柳巷南口站、柳巷南口站~五一广场站区间、五一广场站、五一广场站~建设北路南站区间、建设北路南站、建设北路南站~太原站东广场站区间、太原站东广场站（部分剩余）、太原站东广场站~迎泽东大街站区间



二十四、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关工作的通知》（2023年4月）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	中铁华铁工程 设计集团 有限公司	业绩 1	项目名称：北京地铁 19 号线 一期工程土建施工监理 05 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设 管理有限公司 建设规模：线路全长 3.325km，包含 1 站 2 区间，1 个车辆段 合同金额：5355.6068 万元 开工日期：2016 年 02 月— 2021 年 12 月 项目负责人：武百良	业绩	项目名称：北京地铁 16 号 线工程土建施工监理 04 合 同段 建设单位：北京市城市快轨 建设管理有限公司 建设规模：线路全长 8.057km，包含 6 站 6 区间 合同金额：5327.04 万元 开工日期：2013 年 06 月 —2020 年 12 月
		业绩 2	项目名称：北京市轨道交通首 都机场线西延工程土建施工 监理 建设单位：北京市轨道交通建设	业绩 2	项目名称：厦门市轨道交通 4 号线工程（后溪至翔安 机场段）土建施工监理 4 标 段
			项目名称：轨道交通 22 号线 （平谷线）工程土建施工监理 04 合同段 建设单位：北京市城市快轨建设 管理有限公司 建设规模：线路总长 81.2km， 共 4 站 3 区间 合同金额：3428.00 万元 开工日期：2021 年 03 月— 2026 年 05 月 项目负责人：杨臻		



		管理有限公司 建设规模: 全长 1.83km, 包含一站一区间 合同金额: 1510.6747 万元 开工竣工日期: 2016 年 07 月—2021 年 12 月 项目负责人: 李志国	合同金额: 开工竣工日期: 项目负责人:		建设单位: 厦门轨道交通集团有限公司 建设规模: 3 站 4 区间 1 场线 合同金额: 2579.21 万元 开工竣工日期: 2018 年 02 月—2022 年 09 月		项目名称: 轨道交通 22 号线 (平谷线) 工程土建施工监理 04 合同段 建设单位: 北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模: 4 站 3 区间 合同金额: 3428.00 开工竣工日期: 2021 年 03 月—2026 年 10 月	
	业绩 3	项目名称: 北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工监理 02 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 全长约 4km, 共 2 站 4 区间 合同金额: 2258.2226 万元 开工竣工日期: 2017 年 10 月—2022 年 12 月 项目负责人: 桑青春	项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开工竣工日期: 项目负责人:			业绩 3		
	业绩 4	项目名称: 沈阳地铁三号线一期工程土建施工监理第三标段 建设单位: 沈阳地铁集团有限公司 建设规模: 线路全长	项目名称: 建设单位: 建设规模: 合同金额: 开工竣工日期: 项目负责人:			业绩 4		





		41.27km, 设置车站 30 座, 第三标段: 甘官站~于洪新城站, 5 站 5 区间 合同金额: 1721.8379 万元 开工竣工日期: 2020 年 01 月— 2024 年 08 月 项目负责人: 张福伟				
					工作年限	18 年
					资格	注册监理工程师姓名、专 业: 孙明溪、注册专业: 市政公用工程/铁路工程 注册证书编号: 11012972

备注: 此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上, 投标人所填报的资料须是完全真实和准确的, 并愿为此承担任何相关的法律责任。

二十四.其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关工作的通知》
工作指引（2023年4月）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编 号	投 标 人 名 称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	中咨 工程 管理 咨询 有限 公司	业 绩 1	项目名称：北京轨道交通28号线(原CBD线)工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：1站4区间 合同金额：1642.1300万元 开竣工日期：2017年08月-2023年02月 项目负责人：董新利	业 绩 1	项目名称：北京地铁6号线二期工程土建施工监理 13 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：1站1区间 合同金额：772.482万元 开竣工日期：2014年05月-2024年01月
		业 绩 2	项目名称：北京地铁3号线一期工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：6站7区间 合同金额：7602.5533万元	工作 年限	30 年
			项目名称：北京轨道交通13号线扩能提升工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3站3区间	资 格	注册监理工程师姓名、专业：李东、市政公用工程和港口与航道工程 注册证书编号：11011383



			开竣工日期: 2015 年 12 月-2024 年 11 月 项目负责人: 许智慧	合同金额: 3200.4206 万元 开竣工日期: 2020 年 12 月-2025 年 12 月 项目负责人: 余伟		
		业绩 3	项目名称: 北京地铁 12 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 东坝车辆段, 89.9 万m² 合同金额: 8130.8732 万元 开竣工日期: 2019 年 2 月-2023 年 11 月 项目负责人: 王俊超	项目名称: 北京轨道交通 M101 线工程土建施工监理 04 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 四站四区间 合同金额: 2594.9642 万元 开竣工日期: 2024 年 8 月-2028 年 12 月 项目负责人: 董新利		
		业绩 4	项目名称: 北京地铁 6 号线西延工程土建施工监理 02 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 2 站 2 区间 合同金额: 1943.4725 万元 开竣工日期: 2014 年 04 月-2021 年 12 月 项目负责人: 王晓峰	项目名称: 青岛市地铁 6 号线二期工程土建监理第一标段 建设单位: 青岛市地铁集团有限公司 建设规模: 13.85km, 5 站 6 区间 合同金额: 2766.9505 万元 开竣工日期: 2022 年 10 月-2027 年 6 月		

			项目负责人：赵金平		
		5	项目名称：青岛市地铁6号线一期工程抓马山车辆基地监理 建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：19 万平方米 合同金额：1988.4612 万元 开竣工日期：2021 年 5 月-2023 年 7 月 项目负责人：张显宇	项目名称：青岛市地铁8号线支线工程土建监理第三标段 建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：20.4km，4 站 4 区间 合同金额：2364.1910 万元 开竣工日期：2022 年 3 月-2027 年 3 月 项目负责人：韩凤江	
		6	项目名称：贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理7标 建设单位：贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司 建设规模：4 站 4 区间，1 车辆段，1 出入场线，1 轨道派出所 合同金额：2272.33 万元 开竣工日期：2019 年 02 月-2023 年 12 月 项目负责人：张胜伟		

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。