
  沪昆铁路贵阳至昆明（成都局管段）改造工程监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  028TDJL202600100

      沪昆铁路贵阳至昆明（成都局管段）改造工程监理招标   的招标评标工作已经结束，评标委
员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：HKGZJL-1(标段名称：沪昆改造监理1标段)

    第一名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)：9410000

    第二名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：9392280

    第三名：长沙中大监理科技股份有限公司 经评审的投标报价(元)：9380000

2、标段编号：HKGZJL-2(标段名称：沪昆改造监理2标段)

    第一名：长沙中大监理科技股份有限公司 经评审的投标报价(元)：13490000

    第二名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：13505760

    第三名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)：13490000

3、标段编号：HKGZJL-3(标段名称：沪昆改造监理3标段)

    第一名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：7230960

    第二名：长沙中大监理科技股份有限公司 经评审的投标报价(元)：7220000

    第三名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：7251490

4、标段编号：HKGZJL-4(标段名称：沪昆改造监理4标段)

    第一名：成都西南交通大学设计研究院有限公司 经评审的投标报价(元)：4679997

    第二名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)：4656000

    第三名：中铁华营(陕西)工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：4656580

5、标段编号：HKGZJL-5(标段名称：沪昆改造监理5标段)

    第一名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：9644236

    第二名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)：9610000

    第三名：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 经评审的投标报价(元)：9621360

6、标段编号：HKGZJL-6(标段名称：沪昆改造监理6标段)

    第一名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：6520000

    第二名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：6513840



    第三名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)：6530000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：HKGZJL-1(标段名称：沪昆改造监理1标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

哈 尔 滨 铁 路 建 设
咨 询 有 限 公 司

长 沙 中 大 监 理 科
技 股 份 有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 3 8 个 月 3 8 个 月 3 8 个 月

4
项 目 负 责

人

姓 名 姬 乐 飞 汤 伟 韩 晨 阳
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 1 1 0 1 5 0 7 4 2 3 0 0 6 9 2 0 0 0 5 8 4 6 7 8

业 绩

1 . 新 建 江 苏 南 沿
江 城 际 铁 路 站 前
工 程 N Y J J L - 9 标
；  2 . 新 建 北 京
至 唐 山 铁 路 北 京

段
（ D K 2 5 + 6 5 7 . 5

～
D K 2 7 + 9 0 6 . 3 8
） 站 前 工 程 。

1 . 2 0 1 1 . 2 -
2 0 1 3 . 2  新 建
吉 林 至 珲 春 铁 路
工 程  监 理 员 ;
2 . 2 0 1 3 . 3 -

2 0 1 4 . 1 0  新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
监 理 工 程 师 ;
3 . 2 0 1 6 . 4 -

2 0 1 9 . 1 0  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段  监 理 工

程 师 ;
4 . 2 0 2 0 . 9 -
2 0 2 2 . 3  齐 齐
哈 尔 市 民 航 路 跨
越 铁 路 齐 齐 哈 尔
站 南 场 立 交 桥 工
程 （ 齐 齐 哈 尔 市
老 工 业 区 铁 锋 区
炮 台 片 区 基 础 设
施 一 期 建 设 项 目
— 民 航 路 跨 线 桥

1 . 2 0 1 7 . 1 -
2 0 2 0 . 3 ， 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标
段 监 理 招 标 项 目
担 任 监 理 组 长 ；
2 . 2 0 2 0 . 4 -

2 0 2 3 . 5 ， 新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 7 标 段 项
目 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
3 . 2 0 2 3 . 6 -

2 0 2 6 . 6 ， 渝 昆
高 铁 宜 宾 至 嵩 明

段 施 工 监 理
Y K Y G J L - 1 标 段
担 任 副 总 监 理 工

程 师 。



、 民 航 东 路 道 路
桥 梁 工 程 主 桥 部
分 ） 监 理  监 理

组 长 ；
5 . 2 0 2 3 . 7 -
2 0 2 5 . 9  新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 工 程 监 理
S B J L - J L - 2 标
段  副 总 监 理 工

程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 包 银 高 速
铁 路 银 川 至 惠 农
段 监 理 4 标 段 ；
2 . 新 建 上 海 经 苏
州 至 湖 州 铁 路 工
程 （ 不 含 先 期 开
工 段 ） H S H J L -
8 标 段 ；  3 . 新 建
杭 州 至 温 州 铁 路
义 乌 至 温 州 段 工
程 H W J L - 6 标 段
；  4 . 新 建 金 华
至 宁 波 铁 路 工 程

监 理 3 标 段
J Y J L - 3 标 ；

5 . 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 改

造 工 程
E M Z Q J L 8 标 段 ；
6 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 湖 北 段 工
程 Z W J L - 2 - 1 标
；  7 . 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 工 程
F X J L - 4 标 ；

8 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
工 程 Z J H J L - 3 标
；  9 . 新 建 盘 县
至 兴 义 铁 路 工 程
施 工 监 理 P X J L -
2 标 段 ；  1 0 . 新
建 贵 阳 至 南 宁 铁
路 贵 州 段 先 期 开
工 工 程 施 工 监 理
G N J L - X Q 标 段 ；
1 1 . 新 建 广 州 至
湛 江 高 速 铁 路 佛
山 站 （ 不 含 ） 至
西 江 桥 尾 、 新 兴
南 站 （ 不 含 ） 至
湛 江 北 站 （ 含

1 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 工
程 M J J L ( 5 ) 标

段 ；  2 、 佳 木 斯
至 鹤 岗 铁 路 改 造
工 程 施 工 监 理 ；
3 、 北 黑 铁 路

（ 龙 镇 至 黑 河 段
）  升 级 改 造 工
程  B H J L - 2  标
段 ；  4 、 新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 （ 辽 宁 段 ） 沈
阳 枢 纽 改 建 工 程
施 工 监 理 ；  5 、
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 工 程
S B J L - J L - 2 标
段 ；  6 、 新 建 西
安 至 延 安 铁 路 铜
川 至 延 安 段 工 程
监 理 X Y J L - 6

标 ；  7 、 新 建 包
头 至 银 川 高 铁 临
河 至 省 界 段 站 前

及 房 建 工 程
B Y J L - 0 9 标 。

1 、 铁 路 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 汕
头 至 汕 尾 铁 路 工

程 施 工 监 理
S S J L - 3 标 段 ；
2 、 铁 路 “ 四 电
” 集 成 工 程 监 理
业 绩 ： 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 菏 泽 至
曲 阜 段 施 工 监 理
Q H J L - 2 标 段 ；
3 、 信 息 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 鲁
南 高 速 铁 路 菏 泽
至 曲 阜 段 施 工 监
理 Q H J L - 2 标 段
；  4 、 铁 路 四 电
房 屋 监 理 业 绩

： 新 建 汕 头 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 S S J L - 3 标
段 ；  5 、 铁 路 营
业 线 监 理 业 绩

： 新 建 常 德 经 益
阳 至 长 沙 铁 路 工

程 施 工 监 理
C Y C J L - 1 标 段
；  6 、 单 座 长
3 k m 及 以 上 隧 道
工 程 施 工 监 理 业
绩 ： 新 建 玉 溪 至
磨 憨 铁 路 工 程
Y M J L - 3 标 段 ；
7 、 岩 溶 、 突 水
、 暗 河 发 育 的 高
风 险 隧 道 ： 新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 7 标 段 ；

8 、 单 座 长
5 k m 及 以 上 隧 道
工 程 施 工 监 理 业
绩 ： 新 建 玉 溪 至



） 施 工 监 理
G Z S G J L - 5 标 工

程 。

磨 憨 铁 路 工 程
Y M J L - 3 标 段 ；
9 、 单 座 长 5 0 公
里 及 以 上 铁 路 铺
轨 架 梁 工 程 施 工
监 理 业 绩 ： 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：

1 . 中 央 企 业 先 进
集 体 荣 誉 称 号 ；

2 . 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家 优
质 工 程 奖 — 昆 明
市 轨 道 交 通 4 号
线 ；  3 . 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家 优
质 工 程 奖 — 银 西
铁 路 甘 宁 段 山 城

堡 特 大 桥 ；
4 . 2 0 2 0 -

2 0 2 1 年 度 国 家 优
质 工 程 奖 — 呼 和
浩 特 城 市 轨 道 交

通 1 号 线 。

无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：HKGZJL-2(标段名称：沪昆改造监理2标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
长 沙 中 大 监 理 科
技 股 份 有 限 公 司

哈 尔 滨 铁 路 建 设
咨 询 有 限 公 司

中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 3 6 个 月 3 6 个 月 3 6 个 月

4 项 目 负 责 姓 名 韩 晨 阳 汤 伟 张 延 钦



人

职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 0 0 5 8 4 6 7 8 2 3 0 0 6 9 2 0 5 3 0 0 2 7 8 1

业 绩

1 . 2 0 1 7 . 1 -
2 0 2 0 . 3 ， 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标
段 监 理 招 标 项 目
担 任 监 理 组 长 ；
2 . 2 0 2 0 . 4 -

2 0 2 3 . 5 ， 新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 7 标 段 项
目 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
3 . 2 0 2 3 . 6 -

2 0 2 6 . 6 ， 渝 昆
高 铁 宜 宾 至 嵩 明

段 施 工 监 理
Y K Y G J L - 1 标 段
担 任 副 总 监 理 工

程 师 。

1 . 2 0 1 1 . 2 -
2 0 1 3 . 2  新 建
吉 林 至 珲 春 铁 路
工 程  监 理 员 ；
2 . 2 0 1 3 . 3 -

2 0 1 4 . 1 0  新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 6 . 4 -

2 0 1 9 . 1 0  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段  监 理 工

程 师 ；
4 . 2 0 2 0 . 9 -
2 0 2 2 . 3  齐 齐
哈 尔 市 民 航 路 跨
越 铁 路 齐 齐 哈 尔
站 南 场 立 交 桥 工
程 （ 齐 齐 哈 尔 市
老 工 业 区 铁 锋 区
炮 台 片 区 基 础 设
施 一 期 建 设 项 目
— 民 航 路 跨 线 桥
、 民 航 东 路 道 路
桥 梁 工 程 主 桥 部
分 ） 监 理  监 理

组 长 ；
5 . 2 0 2 3 . 7 -
2 0 2 5 . 9  新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 工 程 监 理
S B J L - J L - 2 标
段  副 总 监 理 工

程 师 ；

1 . 2 0 1 1 . 0 1 -
2 0 1 7 . 0 1 ， 沪
昆 客 专 云 南 段 监
理 项 目 部 ， 担 任
监 理 工 程 师 、 副
总 监 理 工 程 师 ；
2 . 2 0 1 7 . 0 2 -
2 0 2 6 . 0 6 ， 新
白 广 城 际 轨 道 交
通 X B J L - 1 标

， 担 任 副 总 监 理
工 程 师 、 总 监 理

工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 铁 路 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 汕
头 至 汕 尾 铁 路 工

程 施 工 监 理
S S J L - 3 标 段 ；
2 、 铁 路 “ 四 电
” 集 成 工 程 监 理
业 绩 ： 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 菏 泽 至
曲 阜 段 施 工 监 理
Q H J L - 2 标 段 ；
3 、 信 息 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 鲁
南 高 速 铁 路 菏 泽
至 曲 阜 段 施 工 监
理 Q H J L - 2 标 段
；  4 、 铁 路 四 电

1 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 工
程 M J J L ( 5 ) 标

段 ；  2 、 佳 木 斯
至 鹤 岗 铁 路 改 造
工 程 施 工 监 理 ；
3 、 北 黑 铁 路

（ 龙 镇 至 黑 河 段
）  升 级 改 造 工
程  B H J L - 2  标
段 ；  4 、 新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 （ 辽 宁 段 ） 沈
阳 枢 纽 改 建 工 程
施 工 监 理 ；  5 、
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 工 程

1 、 2 0 1 7 . 0 9 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 F X J L - 1 标 ；
2 、 2 0 1 9 . 0 6 -
2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 工 程 施
工 监 理 C Y C J L -
3  标 ；  3 、
2 0 1 8 . 1 2 -

2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 弥 勒 至 蒙 自 铁
路 施 工 监 理 招 标
M M J L - 3 标 ；

4 、 2 0 1 8 . 0 1 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新



房 屋 监 理 业 绩
： 新 建 汕 头 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 S S J L - 3 标
段 ；  5 、 铁 路 营
业 线 监 理 业 绩

： 新 建 常 德 经 益
阳 至 长 沙 铁 路 工

程 施 工 监 理
C Y C J L - 1 标 段 ；
6 、 单 座 长 3 k m 及
以 上 隧 道 工 程 施
工 监 理 业 绩 ： 新
建 玉 溪 至 磨 憨 铁
路 工 程 Y M J L -
3 标 段 ；  7 、 岩
溶 、 突 水 、 暗 河
发 育 的 高 风 险 隧
道 ： 新 建 福 州 至
厦 门 铁 路 F X J L -
7 标 段 ；  8 、 单
座 长 5 k m 及 以 上
隧 道 工 程 施 工 监
理 业 绩 ： 新 建 玉
溪 至 磨 憨 铁 路 工
程 Y M J L - 3 标 段
；  9 、 单 座 长

5 0 公 里 及 以 上 铁
路 铺 轨 架 梁 工 程
施 工 监 理 业 绩

： 新 建 玉 溪 至 磨
憨 铁 路 工 程

Y M J L - 3 标 段 。

S B J L - J L - 2 标
段 ；  6 、 新 建 西
安 至 延 安 铁 路 铜
川 至 延 安 段 工 程
监 理 X Y J L - 6

标 ；  7 、 新 建 包
头 至 银 川 高 铁 临
河 至 省 界 段 站 前

及 房 建 工 程
B Y J L - 0 9 标 。

建 贵 阳 至 南 宁 铁
路 贵 州 段 施 工 监
理 G N J L - 2 标 ；
5 、 2 0 1 9 . 1 1 -
2 0 2 3 . 1 2 ， 新
建 汕 头 至 汕 尾 铁
路 工 程 施 工 监 理
S S J L - 4 标 ；

6 、 2 0 2 1 . 0 9 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 崇 左 至 凭 祥 铁
路 C P J L 1 标 ；
7 、 2 0 2 2 . 0 5 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 包 头 至 银 川 高
铁 站 后 工 程 监 理
B Y J L - 1 1 标 。
8 、 2 0 2 4 . 0 2 -
2 0 2 7 . 0 7 ， 金
华 铁 路 枢 纽 扩 容

改 造 工 程
J H K R J L - 3 标 ；
9 、 2 0 2 3 . 0 4 -
2 0 2 7 . 0 4 ， 铁
路 杭 州 萧 山 机 场
站 枢 纽 及 接 线 工
程 H Z J C G T J L -
2 标 ；  1 0 、
2 0 2 2 . 1 1 -

2 0 2 7 . 0 5 ， 新
建 重 庆 至 万 州 高
速 铁 路 Y W J L -
3 标 ；  1 1 、
2 0 2 2 . 1 0 -

2 0 2 7 . 0 9 ， 新
建 成 都 至 达 州 至
万 州 铁 路 站 前 工

程 施 工 监 理
C D W J L - 7 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无 无

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：  1 、
新 建 南 昌 至 赣 州
铁 路 C G Z Q - 9 标
万 安 隧 道 荣 获
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  2 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝
感 至 十 堰 段 综 合
工 程 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家



优 质 工 程 奖 ；
3 、 新 建 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路
站 房 及 配 套 生 产
生 活 设 施 工 程

C Y C F J - 1 标 段 -
钢 结 构 工 程 I 标
段 荣 获 第 十 五 届
第 二 批 中 国 钢 结
构 金 奖 工 程 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：HKGZJL-3(标段名称：沪昆改造监理3标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
哈 尔 滨 铁 路 建 设
咨 询 有 限 公 司

长 沙 中 大 监 理 科
技 股 份 有 限 公 司

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 3 6 个 月 3 6 个 月 3 6 个 月

4
项 目 负 责

人

姓 名 汤 伟 韩 晨 阳 郭 军 成
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 2 3 0 0 6 9 2 0 0 0 5 8 4 6 7 8 6 2 0 0 5 4 8 6

业 绩

1 . 2 0 1 1 . 2 -
2 0 1 3 . 2  新 建 吉
林 至 珲 春 铁 路 工
程  监 理 员 ；
2 . 2 0 1 3 . 3 -

2 0 1 4 . 1 0  新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 6 . 4 -

2 0 1 9 . 1 0  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段  监 理 工

程 师 ；
4 . 2 0 2 0 . 9 -

2 0 2 2 . 3  齐 齐 哈
尔 市 民 航 路 跨 越

1 . 2 0 1 7 . 1 -
2 0 2 0 . 3 ， 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标
段 监 理 招 标 项 目
担 任 监 理 组 长 ；
2 . 2 0 2 0 . 4 -

2 0 2 3 . 5 ， 新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 7 标 段 项
目 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
3 . 2 0 2 3 . 6 -

2 0 2 6 . 6 ， 渝 昆
高 铁 宜 宾 至 嵩 明

段 施 工 监 理
Y K Y G J L - 1 标 段

1 . 新 建 黔 江 至 张
家 界 至 常 德 铁 路

施 工 监 理
Q Z C J L - 5 标 段
；  2 . 新 建 大 同
至 张 家 口 高 速 铁
路 工 程 山 西 省 境

内 施 工 监 理
D Z J L - 3 标 段 ；
3 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 甘 宁 段 监
理 招 标 Y X - S G -

J L 2 标 段 ；
4 . 新 建 兰 州 至 张
掖 三 四 线 铁 路 中
川 机 场 至 武 威 段
（ 不 含 新 乌 鞘 岭



铁 路 齐 齐 哈 尔 站
南 场 立 交 桥 工 程
（ 齐 齐 哈 尔 市 老
工 业 区 铁 锋 区 炮
台 片 区 基 础 设 施
一 期 建 设 项 目

— 民 航 路 跨 线 桥
、 民 航 东 路 道 路
桥 梁 工 程 主 桥 部
分 ） 监 理  监 理

组 长 ；
5 . 2 0 2 3 . 7 -

2 0 2 5 . 9  新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁

路 工 程 监 理
S B J L - J L - 2 标 段
副 总 监 理 工 程 师

。

担 任 副 总 监 理 工
程 师 。

隧 道 ） 站 前 工 程
及 中 川 地 区 站 后
工 程 施 工 监 理

L Z X - Z W -
Z Q J L 2 标 段 ；

5 . 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路  ( 青 海 段
) 扩 能 改 造 工 程
G K K N J L 2 标 段
；  6 . 黔 桂 铁 路
贵 州 段 增 建 二 线
工 程 成 都 局 范 围
全 部 工 程 施 工 监
理 Q G E X J L - 1 标

段 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 工
程 M J J L ( 5 ) 标 段
；  2 、 佳 木 斯 至
鹤 岗 铁 路 改 造 工
程 施 工 监 理 ；
3 、 北 黑 铁 路

（ 龙 镇 至 黑 河 段
）  升 级 改 造 工
程  B H J L - 2  标
段 ；  4 、 新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 （ 辽 宁 段 ） 沈
阳 枢 纽 改 建 工 程
施 工 监 理 ；  5 、
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 工 程

S B J L - J L - 2 标 段
；  6 、 新 建 西 安
至 延 安 铁 路 铜 川
至 延 安 段 工 程 监
理 X Y J L - 6  标 ；
7 、 新 建 包 头 至
银 川 高 铁 临 河 至
省 界 段 站 前 及 房
建 工 程 B Y J L -

0 9 标 。

1 、 铁 路 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 汕
头 至 汕 尾 铁 路 工

程 施 工 监 理
S S J L - 3 标 段 ；
2 、 铁 路 “ 四 电
” 集 成 工 程 监 理
业 绩 ： 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 菏 泽 至
曲 阜 段 施 工 监 理
Q H J L - 2 标 段 ；
3 、 信 息 工 程 监
理 业 绩 ： 新 建 鲁
南 高 速 铁 路 菏 泽
至 曲 阜 段 施 工 监
理 Q H J L - 2 标 段
；  4 、 铁 路 四 电
房 屋 监 理 业 绩

： 新 建 汕 头 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 S S J L - 3 标
段 ；  5 、 铁 路 营
业 线 监 理 业 绩

： 新 建 常 德 经 益
阳 至 长 沙 铁 路 工

程 施 工 监 理
C Y C J L - 1 标 段
；  6 、 单 座 长
3 k m 及 以 上 隧 道
工 程 施 工 监 理 业
绩 ： 新 建 玉 溪 至
磨 憨 铁 路 工 程
Y M J L - 3 标 段 ；
7 、 岩 溶 、 突 水
、 暗 河 发 育 的 高

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 ( 不

含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  2 . 新
建 包 头 至 银 川 铁
路 银 川 至 惠 农 段
工 程 施 工 监 理

B Y T L - J L 3 标 段
；  3 . 青 藏 铁 路
西 宁 至 格 尔 木 段
提 质 工 程 监 理 标

段 （ X G T Z -
J L ） 标 段 ；

4 . 兰 新 客 专 地 震
灾 害 复 旧 及 兰 州
至 西 宁 段 （ 青 海
省 境 内 ） 达 速 提
质 工 程 ；  5 . 新
建 金 华 至 宁 波 至
舟 山 铁 路 工 程

（ 金 华 至 宁 波 段
） 先 期 开 工 段 施
工 监 理 ；  6 . 新
建 兰 州 至 张 掖 三
四 线 铁 路 中 川 机
场 至 武 威 段 （ 不
含 新 乌 鞘 岭 隧 道
） 站 前 工 程 及 中
川 地 区 站 后 工 程
施 工 监 理 L Z X -
Z W - Z Q J L 2 标 段
；  7 . 新 建 铁 路



风 险 隧 道 ： 新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 7 标 段 ；

8 、 单 座 长
5 k m 及 以 上 隧 道
工 程 施 工 监 理 业
绩 ： 新 建 玉 溪 至
磨 憨 铁 路 工 程
Y M J L - 3 标 段 ；
9 、 单 座 长 5 0 公
里 及 以 上 铁 路 铺
轨 架 梁 工 程 施 工
监 理 业 绩 ： 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标

段 。

磨 丁 至 万 象 线
J L - 2 标 段 施 工
监 理 ；  8 . 格 尔
木 至 库 尔 勒 铁 路
( 青 海 段 ) 扩 能 改

造 工 程
G K K N J L 2 标 段
；  9 . 贵 阳 至 广
州 铁 路 提 质 改 造
工 程 （ 南 宁 局 管

段 ） 监 理
G G Z Q J L - 3 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无 无

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：

1 . 新 建 兰 新 铁 路
第 二 双 线 工 程

（ 新 疆 段 ） 第 十
五 届 中 国 土 木 工
程 詹 天 佑 奖 ；

2 . 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
工 程 “ 湖 南 段
” 四 电 集 成

2 0 1 8 - 2 0 1 9 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  3 . 新 建 海
南 西 环 铁 路 监 理
X H J L - 4 第 十 六
届 中 国 土 木 工 程

詹 天 佑 奖 ；
4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 工 程 监 理
B L J L - 8 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  5 . 新 建 大
同 至 张 家 口 高 速
铁 路 工 程 山 西 省
境 内 施 工 监 理
D Z J L - 3 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  6 . 南 宁 市
轨 道 交 通 3 号 线
一 期 工 程 机 电 工
程 监 理 4 标 （ 轨



道 及 供 电 监 理
0 1 标 ） 2 0 2 1 年

度 鲁 班 奖 ；
7 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
（ 甘 肃 段 工 程

） 第 十 八 届 中 国
土 木 工 程 詹 天 佑
奖 ；  8 . 甘 肃 铁
科 建 设 工 程 咨 询
有 限 公 司 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 中 国
工 程 监 理 信 用
A A A 级 企 业 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：HKGZJL-4(标段名称：沪昆改造监理4标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
成 都 西 南 交 通 大
学 设 计 研 究 院 有

限 公 司

中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

中 铁 华 营 ( 陕 西
) 工 程 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 5 4 个 月 5 4 个 月 5 4 个 月

4
项 目 负 责

人

姓 名 姚 昌 炯 张 延 钦 李 鹏 辉
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 5 1 0 1 6 1 9 6 5 3 0 0 2 7 8 1 6 1 0 0 9 6 5 2

业 绩

1 、 2 0 1 7 年 6 月
至 2 0 2 0 年 1 2 月
在 新 建 重 庆 铁 路
枢 纽 东 环 线 施 工
监 理 D H J L - 1 标
段 施 工 监 理 项 目
先 后 担 任 监 理 工
程 师 、 工 程 部 部
长 职 务 （ 含 营 业
线 施 工 、 5 0 k m 以
上 的 铺 轨 ， 岩 溶
、 突 水 的 高 风 险

1 . 2 0 1 1 . 0 1 -
2 0 1 7 . 0 1 ， 沪
昆 客 专 云 南 段 监
理 项 目 部 ， 担 任
监 理 工 程 师 、 副
总 监 理 工 程 师 ；
2 . 2 0 1 7 . 0 2 -
2 0 2 6 . 0 6 ， 新
白 广 城 际 轨 道 交
通 X B J L - 1 标

， 担 任 副 总 监 理
工 程 师 、 总 监 理

1 . 新 建 杭 州 至 温
州 铁 路 杭 州 至 义
乌 段 站 前 及 相 关
工 程 H W J L - 8 标
；  2 . 新 铁 路 嘉
峪 关 站 改 造 工 程

监 理 招 标
J Y G Z G - J L 标 段

。



隧 道 ， 单 座 长
5 k m 以 上 的 隧 道

） ；  2 、
2 0 2 0 年 1 2 月 至
2 0 2 2 年 7 月 在 利
用 海 南 西 环 高 铁
和 货 线 三 亚 至 乐
东 （ 岭 头 ） 段 开
行 公 交 化 旅 游 化
列 车 改 造 工 程

（ 不 含 先 行 开 工
段 ） 监 理 S L J L -
2 标 项 目 担 任 监
理 组 长 职 务 （ 铁
路 营 业 线 施 工

） ；  3 、
2 0 2 3 年 2 月 至
2 0 2 5 年 1 2 月 在
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 站 前 工

程 监 理 招 标
S B J L - J L - 5 标 段
项 目 担 任 总 监 理
工 程 师 职 务 （ 含
营 业 线 施 工 ， 高

风 险 隧 道
， 5 0 k m 以 上 的 铺

轨 ） 。

工 程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 菏 泽 至
兰 考 铁 路 河 南 段
工 程 H L S G J L -
Ⅰ 标 段 （ 设 计 时
速 3 5 0 k m / h , 标
段 范 围 内 站 前 工
程 、 站 后 四 电 工
程 监 理 ， 含 四 电
、 四 电 房 屋 、 信
息 工 程 、 5 0 k m 以
上 的 铺 轨 、 营 业
线 施 工 等 内 容

） ；  2 、 新 建 重
庆 铁 路 枢 纽 东 环
线 D H J L - 1 标
（ 设 计 时 速

1 6 0 k m / h ， 标 段
范 围 内 站 前 、 站
后 的 全 部 工 程 施
工 监 理 ， 含 四 电
、 信 息 工 程 、 营

业 线 施 工 、
5 0 k m 以 上 的 铺 轨
， 含 岩 溶 、 突 水
的 高 风 险 隧 道

1 、 2 0 1 7 . 0 9 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 F X J L - 1 标 ；
2 、 2 0 1 9 . 0 6 -
2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 工 程 施
工 监 理 C Y C J L -
3  标 ；  3 、
2 0 1 8 . 1 2 -

2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 弥 勒 至 蒙 自 铁
路 施 工 监 理 招 标
M M J L - 3 标 ；

4 、 2 0 1 8 . 0 1 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新
建 贵 阳 至 南 宁 铁
路 贵 州 段 施 工 监
理 G N J L - 2 标 ；
5 、 2 0 1 9 . 1 1 -
2 0 2 3 . 1 2 ， 新
建 汕 头 至 汕 尾 铁
路 工 程 施 工 监 理
S S J L - 4 标 ；

1 . 新 建 杭 州 至 温
州 铁 路 杭 州 至 义
乌 段 站 前 及 相 关
工 程 监 理 H W J L -
8 标 ；  2 . 新 建
安 庆 至 九 江 铁 路

（ 江 西 段
） A J J X J L 标 段

工 程 监 理 ；
3 . 新 建 南 昌 经 景
德 镇 至 黄 山 铁 路

（ 江 西 段
） C J H J X J L -
4 标 ；  4 . 新 建
和 田 至 若 羌 铁 路
J 2 标 段 ；  5 . 集
宁 至 通 辽 铁 路 电
气 化 改 造 工 程 施

工 监 理
J T D H J L - 4 标 段
；  6 . 兰 新 铁 路
嘉 峪 关 站 改 造 工

程 监 理 招 标
J Y G Z G - J L 标 段
；  7 . 中 欧 班 列



， 含 单 座 长
5 k m 以 上 的 隧 道
） ；  3 、 成 昆 铁
路 峨 眉 至 米 易 段
扩 能 站 前 工 程 施
工 监 理 E M Z Q J L -
2 标 段 （ 设 计 时
速 1 6 0 k m / h ， 正

线 长
5 1 . 7 2 k m ， 工 程
内 容 包 含 5 0 k m 以
上 的 铺 轨 ， 含 单
座 长 5 k m 以 上 的
隧 道 ， 隧 道 含 岩
溶 、 突 水 、 暗 河
发 育 等 高 风 险 点
） ；  4 、 新 建 杭
州 至 衢 州 铁 路 建
德 至 衢 州 段 施 工
监 理 H Q J L - 3 标
段 （ 设 计 时 速

3 5 0 k m / h ， 高 速
铁 路 ， 工 程 内 容
包 含 5 0 k m 以 上 的
铺 轨 ， 四 电 工 程
、 四 电 房 屋 、 信
息 工 程 及 营 业 线
施 工 ） ；  5 、 利
用 海 南 西 环 高 铁
和 货 线 三 亚 至 乐
东 （ 岭 头 ） 段 开
行 公 交 化 旅 游 化
列 车 改 造 工 程

（ 不 含 先 行 开 工
段 ） 监 理

（ S L J L - 2 标
） （ 铁 路 营 业 线
施 工 ， 标 段 范 围
内 站 前 工 程 监 理
） ；  6 、 新 建 叙
永 至 毕 节 铁 路

（ 川 滇 段 ） 工 程
施 工 监 理 X Z J L -
1 标 （ 设 计 时 速
1 2 0 k m / h ， 标 段
范 围 内 站 前 、 站
后 的 全 部 工 程 施
工 监 理 ， 含 四 电
工 程 、 四 电 用 房
、 信 息 工 程 、 营
业 线 施 工 和 岩 溶
的 高 风 险 隧 道
， 含 单 座 长

6 、 2 0 2 1 . 0 9 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 崇 左 至 凭 祥 铁
路 C P J L 1 标 ；
7 、 2 0 2 2 . 0 5 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 包 头 至 银 川 高
铁 站 后 工 程 监 理
B Y J L - 1 1 标 。
8 、 2 0 2 4 . 0 2 -
2 0 2 7 . 0 7 ， 金
华 铁 路 枢 纽 扩 容

改 造 工 程
J H K R J L - 3 标 ；
9 、 2 0 2 3 . 0 4 -
2 0 2 7 . 0 4 ， 铁
路 杭 州 萧 山 机 场
站 枢 纽 及 接 线 工
程 H Z J C G T J L -
2 标 ；  1 0 、
2 0 2 2 . 1 1 -

2 0 2 7 . 0 5 ， 新
建 重 庆 至 万 州 高
速 铁 路 Y W J L -
3 标 ；  1 1 、
2 0 2 2 . 1 0 -

2 0 2 7 . 0 9 ， 新
建 成 都 至 达 州 至
万 州 铁 路 站 前 工

程 施 工 监 理
C D W J L - 7 标 。

( 郑 州 ) 集 结 中 心
- 铁 路 作 业 区 施
工 监 理 ；  8 . 中
川 北 站 多 式 联 运
设 施 提 升 工 程 、
高 家 庄 站 多 式 联
运 改 扩 建 工 程 监
理 ；  9 . 朔 黄 铁
路 2 0 2 0 年 第 二
批 大 中 修 工 程 施

工 监 理 ；
1 0 . 焦 柳 铁 路 张
家 界 北 至 怀 化 西
段 牵 引 供 电 系 统
设 备 补 强 工 程 监

理 。



5 k m 以 上 的 隧 道
） 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：  1 、

国 家 级 奖 项
： 2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 （ 新 建 盐 城 至
南 通 铁 路 工 程 海
安 特 大 桥 ） ；
2 、 国 家 级 奖 项

： 2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 （ 新 建 上 海 至
南 通 铁 路 （ 南 通
至 安 亭 段 ） 南 通
西 站 等 6 座 站 房
、 生 产 生 活 房 屋

及 相 关 工 程
H T F J - 1 标 段 南
通 西 站 ） ；  3 、
省 部 级 奖 项 ： 火
车 头 奖 杯 （ 新 建
川 藏 铁 路 雅 安 至
林 芝 两 区 段 站 前
工 程 施 工 监 理

C Z S C J L - 5 标 段
） ；  4 、 省 部 级
奖 项 ： 江 苏 交 通
优 质 工 程 “ 苏 畅
杯 ” （ 新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 工 程
海 安 特 大 桥 工 程
） ；  5 、 省 部 级
奖 项 ： 2 0 2 2 -

2 0 2 3 年 度 河 南 省
工 程 建 设 优 质 工
程 （ 新 建 济 郑 铁
路 郑 州 万 滩 黄 河
公 铁 大 桥 ） 。

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：  1 、
新 建 南 昌 至 赣 州
铁 路 C G Z Q - 9 标
万 安 隧 道 荣 获
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  2 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝
感 至 十 堰 段 综 合
工 程 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ；
3 、 新 建 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路
站 房 及 配 套 生 产
生 活 设 施 工 程

C Y C F J - 1 标 段 -
钢 结 构 工 程 I 标
段 荣 获 第 十 五 届
第 二 批 中 国 钢 结
构 金 奖 工 程 。

无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：HKGZJL-5(标段名称：沪昆改造监理5标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

中 铁 武 汉 大 桥 工
程 咨 询 监 理 有 限

公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规



范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 5 4 个 月 5 4 个 月 5 4 个 月

4
项 目 负 责

人

姓 名 郭 军 成 张 延 钦 陈 招 萍
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 6 2 0 0 5 4 8 6 5 3 0 0 2 7 8 1 4 2 0 1 5 0 8 9

业 绩

1 . 新 建 黔 江 至 张
家 界 至 常 德 铁 路

施 工 监 理
Q Z C J L - 5 标 段 ；
2 . 新 建 大 同 至 张
家 口 高 速 铁 路 工
程 山 西 省 境 内 施
工 监 理 D Z J L -

3 标 段 ；  3 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
甘 宁 段 监 理 招 标
Y X - S G - J L 2 标 段
；  4 . 新 建 兰 州
至 张 掖 三 四 线 铁
路 中 川 机 场 至 武
威 段 （ 不 含 新 乌
鞘 岭 隧 道 ） 站 前
工 程 及 中 川 地 区
站 后 工 程 施 工 监

理 L Z X - Z W -
Z Q J L 2 标 段 ；

5 . 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路  ( 青 海 段
) 扩 能 改 造 工 程
G K K N J L 2 标 段 ；
6 . 黔 桂 铁 路 贵 州
段 增 建 二 线 工 程
成 都 局 范 围 全 部
工 程 施 工 监 理

Q G E X J L - 1 标 段
。

1 . 2 0 1 1 . 0 1 -
2 0 1 7 . 0 1 ， 沪
昆 客 专 云 南 段 监
理 项 目 部 ， 担 任
监 理 工 程 师 、 副
总 监 理 工 程 师 ；
2 . 2 0 1 7 . 0 2 -
2 0 2 6 . 0 6 ， 新
白 广 城 际 轨 道 交
通 X B J L - 1 标

， 担 任 副 总 监 理
工 程 师 、 总 监 理

工 程 师 。

1 . 2 0 0 8 年 1 0 月
至 2 0 1 0 年 8 月 在
新 建 石 家 庄 至 武
汉 客 运 专 线 担 任

监 理 员 ；
2 . 2 0 1 0 年 9 月
至 2 0 1 4 年 7 月 在
新 建 成 都 至 重 庆
客 运 专 线 工 程 担
任 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 4 年 8 月
至 2 0 1 5 年 8 月 在
新 建 天 门 至 仙 桃
铁 路 支 线 及 潜 江
铁 路 支 线 担 任 监

理 工 程 师 ；
4 . 2 0 1 5 年 9 月
至 2 0 1 7 年 1 0 月
在 新 建 蒙 西 至 华
中 铁 路 担 任 监 理

工 程 师 ；
5 . 2 0 1 7 年 1 1 月
至 2 0 2 2 年 9 月 在
新 建 福 州 至 厦 门
铁 路 担 任 监 理 组

长 ；
6 . 2 0 2 2 年 1 0 月
至 2 0 2 5 年 9 月 在
新 建 襄 阳 至 荆 门
高 速 铁 路 担 任 监

理 组 长 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 ( 不

含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  2 . 新 建

1 、 2 0 1 7 . 0 9 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 F X J L - 1 标 ；
2 、 2 0 1 9 . 0 6 -
2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 常 德 经 益 阳 至

1 .  2 0 2 0 年 1 月
- 2 0 2 3 年 1 2 月
（ 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 山 东 段 施
工 监 理 ） ；  2 .
2 0 1 7 年 1 0 月 -
2 0 2 3 年 9 月 （ 新



包 头 至 银 川 铁 路
银 川 至 惠 农 段 工

程 施 工 监 理
B Y T L - J L 3 标 段
；  3 . 青 藏 铁 路
西 宁 至 格 尔 木 段
提 质 工 程 监 理 标

段 （ X G T Z -
J L ） 标 段 ；

4 . 兰 新 客 专 地 震
灾 害 复 旧 及 兰 州
至 西 宁 段 （ 青 海
省 境 内 ） 达 速 提
质 工 程 ；  5 . 新
建 金 华 至 宁 波 至
舟 山 铁 路 工 程

（ 金 华 至 宁 波 段
） 先 期 开 工 段 施
工 监 理 ；  6 . 新
建 兰 州 至 张 掖 三
四 线 铁 路 中 川 机
场 至 武 威 段 （ 不
含 新 乌 鞘 岭 隧 道
） 站 前 工 程 及 中
川 地 区 站 后 工 程
施 工 监 理 L Z X -
Z W - Z Q J L 2 标 段
；  7 . 新 建 铁 路
磨 丁 至 万 象 线

J L - 2 标 段 施 工 监
理 ；  8 . 格 尔 木
至 库 尔 勒 铁 路

( 青 海 段 ) 扩 能 改
造 工 程

G K K N J L 2 标 段 ；
9 . 贵 阳 至 广 州 铁
路 提 质 改 造 工 程
（ 南 宁 局 管 段

） 监 理 G G Z Q J L -
3 标 段 。

长 沙 铁 路 工 程 施
工 监 理 C Y C J L -
3  标 ；  3 、
2 0 1 8 . 1 2 -

2 0 2 2 . 1 2 ， 新
建 弥 勒 至 蒙 自 铁
路 施 工 监 理 招 标
M M J L - 3 标 ；

4 、 2 0 1 8 . 0 1 -
2 0 2 3 . 0 9 ， 新
建 贵 阳 至 南 宁 铁
路 贵 州 段 施 工 监
理 G N J L - 2 标 ；
5 、 2 0 1 9 . 1 1 -
2 0 2 3 . 1 2 ， 新
建 汕 头 至 汕 尾 铁
路 工 程 施 工 监 理
S S J L - 4 标 ；

6 、 2 0 2 1 . 0 9 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 崇 左 至 凭 祥 铁
路 C P J L 1 标 ；
7 、 2 0 2 2 . 0 5 -
2 0 2 5 . 1 2 ， 新
建 包 头 至 银 川 高
铁 站 后 工 程 监 理
B Y J L - 1 1 标 。
8 、 2 0 2 4 . 0 2 -
2 0 2 7 . 0 7 ， 金
华 铁 路 枢 纽 扩 容

改 造 工 程
J H K R J L - 3 标 ；
9 、 2 0 2 3 . 0 4 -
2 0 2 7 . 0 4 ， 铁
路 杭 州 萧 山 机 场
站 枢 纽 及 接 线 工
程 H Z J C G T J L -
2 标 ；  1 0 、
2 0 2 2 . 1 1 -

2 0 2 7 . 0 5 ， 新
建 重 庆 至 万 州 高
速 铁 路 Y W J L -
3 标 ；  1 1 、
2 0 2 2 . 1 0 -

2 0 2 7 . 0 9 ， 新
建 成 都 至 达 州 至
万 州 铁 路 站 前 工

程 施 工 监 理
C D W J L - 7 标 。

建 福 州 至 厦 门 铁
路 ）  3 .

2 0 1 8 年 1 2 月 -
2 0 2 2 年 4 月 （ 新
建 黄 冈 至 黄 梅 铁
路 工 程 ） ；  4 .
2 0 2 0 年 1 1 月 -
2 0 2 4 年 1 0 月

（ 新 建 潍 坊 至 烟
台 铁 路 ）  5 .
2 0 2 2 年 1 0 月 -
2 0 2 5 年 9 月 （ 新
建 襄 阳 至 荆 门 高
速 铁 路 ） ；  6 .
2 0 1 7 年 1 2 月 -
2 0 2 4 年 6 月 （ 深
圳 至 中 山 跨 江 通
道 项 目 ） ；  7 .
2 0 2 0 年 5 月 -
2 0 2 4 年 1 1 月

（ 3 4 1 省 道 无 锡
马 山 至 宜 兴 周 铁
段 工 程 ） ；  8 .
2 0 1 9 年 1 0 月 -
2 0 2 4 年 6 月 （ 湘
雅 路 过 江 通 道 工

程 ） 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息
近 五 年 类 似 项 目

获 奖 情 况 ：
近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：  1 、

近 五 年 类 似 项 目
获 奖 情 况 ：



1 . 新 建 兰 新 铁 路
第 二 双 线 工 程

（ 新 疆 段 ） 第 十
五 届 中 国 土 木 工
程 詹 天 佑 奖 ；

2 . 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
工 程 “ 湖 南 段
” 四 电 集 成

2 0 1 8 - 2 0 1 9 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  3 . 新 建 海 南
西 环 铁 路 监 理
X H J L - 4 第 十 六
届 中 国 土 木 工 程

詹 天 佑 奖 ；
4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 工 程 监 理
B L J L - 8 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  5 . 新 建 大 同
至 张 家 口 高 速 铁
路 工 程 山 西 省 境

内 施 工 监 理
D Z J L - 3 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  6 . 南 宁 市 轨
道 交 通 3 号 线 一
期 工 程 机 电 工 程
监 理 4 标 （ 轨 道
及 供 电 监 理 0 1 标
） 2 0 2 1 年 度 鲁 班
奖 ；  7 . 新 建 宝
鸡 至 兰 州 铁 路 客
运 专 线 （ 甘 肃 段
工 程 ） 第 十 八 届
中 国 土 木 工 程 詹
天 佑 奖 ；  8 . 甘
肃 铁 科 建 设 工 程
咨 询 有 限 公 司

2 0 2 2 - 2 0 2 3 年 度
中 国 工 程 监 理 信
用 A A A 级 企 业 。

新 建 南 昌 至 赣 州
铁 路 C G Z Q - 9 标
万 安 隧 道 荣 获
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  2 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝
感 至 十 堰 段 综 合
工 程 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ；
3 、 新 建 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路
站 房 及 配 套 生 产
生 活 设 施 工 程

C Y C F J - 1 标 段 -
钢 结 构 工 程 I 标
段 荣 获 第 十 五 届
第 二 批 中 国 钢 结
构 金 奖 工 程 。

1 . 新 建 福 州 至 平
潭 铁 路 平 潭 海 峡
公 铁 大 桥 荣 获
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
金 奖 ；  2 . 新 建
连 云 港 至 镇 江 铁
路 五 峰 山 长 江 特
大 桥 荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 金 奖 ；
3 . 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 综 合 工 程 荣

获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ；

4 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路
S H Z Q - 1 6 标 水
阳 江 特 大 桥 工 程

荣 获 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：HKGZJL-6(标段名称：沪昆改造监理6标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
铁 四 院 ( 湖 北 ) 工
程 监 理 咨 询 有 限

公 司

哈 尔 滨 铁 路 建 设
咨 询 有 限 公 司

北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司



2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 5 4 个 月 5 4 个 月 5 4 个 月

4
项 目 负 责

人

姓 名 艾 进 孝 汤 伟 蔡 林
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师

证 书 编 号
4 2 0 1 4 8 0 7 、 铁

总 监 培 字 第
2 0 2 4 0 1 8 1 1 8 号

2 3 0 0 6 9 2 0
6 2 0 0 0 6 7 0 / 铁

总 监 培 字 第
2 0 0 9 0 1 0 5 6 2

业 绩

1 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 湖 北 段 工
程 监 理 A J J L -

2 标 ；  2 . 新 建 贵
阳 至 南 宁 铁 路 广
西 段 站 前 工 程
G N J L - 3 标 段 ；
3 . 新 建 雄 安 新 区
至 忻 州 高 速 铁 路
河 北 段 X X H B J L -
5 标 段 ；  4 . 新 建
重 庆 至 昆 明 高 速
铁 路 Y K Y G J L -

4 标 。

1 . 2 0 1 1 . 2 -
2 0 1 3 . 2  新 建
吉 林 至 珲 春 铁 路
工 程  监 理 员 ；
2 . 2 0 1 3 . 3 -

2 0 1 4 . 1 0  新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 6 . 4 -

2 0 1 9 . 1 0  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段  监 理 工

程 师 ；
4 . 2 0 2 0 . 9 -
2 0 2 2 . 3  齐 齐
哈 尔 市 民 航 路 跨
越 铁 路 齐 齐 哈 尔
站 南 场 立 交 桥 工
程 （ 齐 齐 哈 尔 市
老 工 业 区 铁 锋 区
炮 台 片 区 基 础 设
施 一 期 建 设 项 目
— 民 航 路 跨 线 桥
、 民 航 东 路 道 路
桥 梁 工 程 主 桥 部
分 ） 监 理  监 理

组 长 ；
5 . 2 0 2 3 . 7 -
2 0 2 5 . 9  新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 工 程 监 理

1 . 广 西 沿 海 铁 路
南 宁 至 钦 州 北 段
扩 能 改 造 工 程 ；
2 . 新 建 铁 路 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 工 程 监 理 ；

3 . 新 建 贵 阳 至 南
宁 铁 路 贵 州 段 先
期 开 工 工 程 施 工

监 理 G N J L -
X Q 标 段 ；  4 . 广
湛 铁 路 珠 三 角 枢

纽 机 场 段
G Z S G J L - 8 标 监

理 。



S B J L - J L - 2 标
段  副 总 监 理 工

程 师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 福 州 至 厦
门 铁 路 工 程
F X J L - 9 标 ；

2 . 新 建 川 南 城 际
铁 路 内 江 至 自 贡
至 泸 州 线 工 程 施
工 监 理 C N J L -

4 标 段 ；  3 . 新 建
连 云 港 至 徐 州 铁
路 工 程 L X J L -

I I 标 段 ；  4 . 新
建 汉 中 至 巴 中 至
南 充 铁 路 南 充 至
巴 中 段 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 监 理
；  5 新 建 襄 阳 至
荆 门 高 速 铁 路 四
电 及 站 房 工 程 施

工 监 理
X J Z H J L 标 ；

6 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段

（ 不 含 先 期 开 工
工 程 ） 施 工 监 理
Z W C Q J L - 3 标 段
；  7 . 新 建 牡 丹
江 至 佳 木 斯 铁 路
工 程 M J J L - 4 标
段 ；  8 . 新 建 玉
溪 至 磨 憨 铁 路 施
工 监 理 Y M J L -

6 标 ；  9 . 新 建 沪
渝 蓉 高 速 铁 路 武
汉 至 宜 昌 段 先 开

段 施 工 监 理
W Y J L - 5 标 段 ；
1 0 . 新 建 南 宁 至
玉 林 铁 路 工 程
N Y J L - 4 标 段 ；
1 1 . 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 G N J L -

3 标 段 。

1 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 工
程 M J J L ( 5 ) 标

段 ；  2 、 佳 木 斯
至 鹤 岗 铁 路 改 造
工 程 施 工 监 理 ；
3 、 北 黑 铁 路

（ 龙 镇 至 黑 河 段
）  升 级 改 造 工
程  B H J L - 2  标
段 ；  4 、 新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 （ 辽 宁 段 ） 沈
阳 枢 纽 改 建 工 程
施 工 监 理 ；  5 、
新 建 沈 阳 至 白 河
高 速 铁 路 工 程
S B J L - J L - 2 标
段 ；  6 、 新 建 西
安 至 延 安 铁 路 铜
川 至 延 安 段 工 程
监 理 X Y J L - 6 标
；  7 、 新 建 包 头
至 银 川 高 铁 临 河
至 省 界 段 站 前 及
房 建 工 程 B Y J L -

0 9 标 。

1 . 新 建 包 银 高 速
铁 路 银 川 至 惠 农
段 监 理 4 标 段 ；
2 . 新 建 上 海 经 苏
州 至 湖 州 铁 路 工
程 （ 不 含 先 期 开
工 段 ） H S H J L -
8 标 段 ；  3 . 新
建 杭 州 至 温 州 铁
路 义 乌 至 温 州 段
工 程 H W J L - 6 标
段 ；  4 . 新 建 金
华 至 宁 波 铁 路 工
程 监 理 3 标 段
J Y J L - 3 标 ；

5 . 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 改

造 工 程
E M Z Q J L 8 标 段
；  6 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 湖 北
段 工 程 Z W J L -
2 - 1 标 ；  7 . 新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 工 程 F X J L -
4 标 ；  8 . 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 工 程
Z J H J L - 3 标 ；

9 . 新 建 盘 县 至 兴
义 铁 路 工 程 施 工
监 理 P X J L - 2 标
段 ；  1 0 . 新 建
贵 阳 至 南 宁 铁 路
贵 州 段 先 期 开 工
工 程 施 工 监 理
G N J L - X Q 标 段
；  1 1 . 新 建 广
州 至 湛 江 高 速 铁
路 佛 山 站 （ 不 含
） 至 西 江 桥 尾 、
新 兴 南 站 （ 不 含
） 至 湛 江 北 站

（ 含 ） 施 工 监 理
G Z S G J L - 5 标 工

程 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无 无
近 五 年 类 似 项 目

获 奖 情 况 ：
1 . 中 央 企 业 先 进



集 体 荣 誉 称 号 ；
2 . 2 0 2 2 -

2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 — 昆
明 市 轨 道 交 通

4 号 线 ；
3 . 2 0 2 2 -

2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 — 银
西 铁 路 甘 宁 段 山
城 堡 特 大 桥 ；

4 . 2 0 2 0 -
2 0 2 1 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 — 呼
和 浩 特 城 市 轨 道
交 通 1 号 线 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2026年09月10日至 2026年09月13日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：沪昆铁路客运专线贵州有限公司
    地址：贵州省贵阳市观山湖区西二环52号成铁局贵州铁路建设大厦
    联 系 人：刘安航；石俊
    联系电话：0851-88129864；0851-88429927
    传真/邮箱：0851-88429907

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2026年09月09日  


