
嘉则庄110千伏输变电工程（变电站）中标候选人公示
 
 

（招标项目编号：S110000A001038707004）
 

    嘉则庄110千伏输变电工程（变电站）（招标项目编号：F0JL202600025），建设单位名称：国网北京市电力公司，建设地点：丰台区丰台
区南苑街道南苑村，评标日期：2026年9月28日，经评标委员会评审，确定嘉则庄110千伏输变电工程（变电站） 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

嘉则庄110千伏输变电工程（变电站）：
（一）基本情况

排序 中标候选人名称 评标得分

1 北京吉北电力工程咨询有限公司  95.05 

2 北京东方华太建设监理有限公司  80.88 

3 北京方正建设工程管理有限公司  80.69 

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序 中标候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人证书名称

及编号
业绩

1
北京吉北电力工程咨询有限

公司 
王志斌  /  / 

2
北京东方华太建设监理有限

公司 
王万龙  /  / 

3
北京方正建设工程管理有限

公司 
鲁春林  /  / 

排序 中标候选人名称 其他管理人员姓名
其他管理人员证书名

称及编号
业绩

1
北京吉北电力工程咨询有限

公司 
/  /  / 

2
北京东方华太建设监理有限

公司 
/  /  / 



3
北京方正建设工程管理有限

公司 
/  /  / 

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况

1
北京吉北电力工程咨询有限

公司 
符合招标文件要求 

2
北京东方华太建设监理有限

公司 
符合招标文件要求 

3
北京方正建设工程管理有限

公司 
符合招标文件要求 

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序 中标候选人名称

1 北京吉北电力工程咨询有限公司 
资质 房屋建筑工程监理甲级 

业绩 / 

2 北京东方华太建设监理有限公司 
资质 工程监理综合资质 

业绩 / 

3 北京方正建设工程管理有限公司 
资质 房屋建筑工程监理甲级 

业绩 / 

二、提出异议的渠道和方式

 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市
)（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）并注明联系人联系方式。招标代理
机构 联系人：余娇、甘金菊， 联系方式：010-63717031， 邮箱：zzb7031@bjdeji.com 地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪
D座8层 
被否决的投标人：    

三、其他公示内容

 无 



四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话：010-55524552

五、联系方式

招标人：国网北京市电力公司
地址：北京市西城区前门西大街41号
联系人：李天睿
电话：010-63663433
电子邮件：/
招标代理机构： 北京德基工程咨询有限责任公司
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层
联系人：余娇、甘金菊
电话：63717030-1037
电子邮件：zzb7031@bjdeji.com

六、开标、评标情况

嘉则庄110千伏输变电工程（变电站）：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号 通过资格预审的申请人名单

1 北京东方华太建设监理有限公司

2 北京建拓工程管理有限公司

3 北京方正建设工程管理有限公司

4 中基华工程管理集团有限公司

5 北京吉北电力工程咨询有限公司

6 北京四方工程建设监理有限责任公司

7 北京华厦工程项目管理有限责任公司

（二）开标记录



序号 投标人 投标价格（元） 投标工期/服务期（日历天） 质量标准 拟派项目经理

1 北京东方华太建设监理有限公司  2225982 

施工阶段监理服务期： 410 日历
天；自 2026年10月20日 始，至
2027年12月04日 止。相关服务期

/ 。 

/  王万龙 

2 北京方正建设工程管理有限公司  2247630 

施工阶段监理服务期： 410 日历
天；自 2026年10月20日 始，至
2027年12月04日 止。相关服务期

/ 。 

/  鲁春林 

3 北京华厦工程项目管理有限责任公司  2100000 

施工阶段监理服务期： 410 日历
天；自 2026年10月20日 始，至
2027年12月04日 止。相关服务期

/ 。 

/  张振羽 

4 北京吉北电力工程咨询有限公司  2231909 

施工阶段监理服务期： 410 日历
天；自 2026年10月20日 始，至
2027年12月04日 止。相关服务期

/ 。 

/  王志斌 

5 北京建拓工程管理有限公司  2247525 

施工阶段监理服务期： 410 日历
天；自 2026年10月20日 始，至
2027年12月04日 止。相关服务期

/ 。 

/  杨国俊 

6 北京四方工程建设监理有限责任公司  /  /  /  / 

7 中基华工程管理集团有限公司  /  /  /  / 

（三）评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号 投标文件被否决的投标人名称 否决的原因及其依据

/ / /

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号 投标人名称 清算/预算书项目名称 修正内容 修正的原因、依据 修正结果

/ / / / / /

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审



投标人名称及评分项 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7

北京东方华太建设监理
有限公司 

信誉评审  0  0  0  0  0  0  0 

技术评审  60.7  62.5  57  55  54.8  43.01  39.95 

投标报价  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75 

北京华厦工程项目管理
有限责任公司 

信誉评审  0  0  0  0  0  0  0 

技术评审  59.8  55.5  56.5  55.5  49.5  42.61  38.51 

投标报价  26.37  26.37  26.37  26.37  26.37  26.37  26.37 

北京吉北电力工程咨询
有限公司 

信誉评审  0  0  0  0  0  0  0 

技术评审  63.4  63.5  65.5  63.1  63  68.79  66.84 

投标报价  29.92  29.92  29.92  29.92  29.92  29.92  29.92 

北京建拓工程管理有限
公司 

信誉评审  0  0  0  0  0  0  0 

技术评审  58  60.5  54.5  60  53.9  42.73  38.83 

投标报价  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51  29.51 

北京方正建设工程管理
有限公司 

信誉评审  0  0  0  0  0  0  0 

技术评审  61.3  54  60  58  55.7  42.71  39.52 

投标报价  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 


