

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程(走马庄地块规划十路(外环路-地块东边界)道路工程)中
标候选人公示



(招标项目编号: S110000A001042623062)

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程(走马庄地块规划十路(外环路-地块东边界)道路工程) (招标项目编号: 228F0JL202600015), 建设单位名称: 北京市密云区水务局, 建设地点: 密云区溪翁庄镇, 评标日期: 2026年10月29日, 经评标委员会评审, 确定密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程(走马庄地块规划十路(外环路-地块东边界)道路工程) 的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程(走马庄地块规划十路(外环路-地块东边界)道路工程):

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京中建协工程咨询有限公司	89.76
2	北京佳德建设监理有限责任公司	88.53
3	河南荣耀工程监理有限公司	84.27

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号	业绩
1	北京中建协工程咨询有限公司	夏衍发	注册监理工程师 11008122	瀛海镇区级统筹集建地瀛义街(K0+712-K1+275.783)道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、电力工程
2	北京佳德建设监理有限责任公司	王继辉	注册监理工程师 41010725	海淀区2024年老旧小区综合整治项目(北太平庄街道等3个街道)
3	河南荣耀工程监理有限公司	吴彦华	注册监理工程师 41013369	龙华区法院新坡法庭南侧规划路项目

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	其他管理人员证书名称及编号	业绩
1	北京中建协工程咨询有限公司	李阳	注册监理工程师 11022511	瀛海镇区级统筹集建地瀛义街(K0+712-K1+275.783)道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、电力工程

2	北京佳德建设监理有限责任公司	张植彤	注册监理工程师 11029085	/
3	河南荣耀工程监理有限公司	谷善峰	注册监理工程师 41014730	文化宫路道路工程(宏河路-淮河路)

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京中建协工程咨询有限公司	完全响应招标文件
2	北京佳德建设监理有限责任公司	完全响应招标文件
3	河南荣耀工程监理有限公司	完全响应招标文件

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京中建协工程咨询有限公司	资质	市政公用工程监理乙级
		业绩	1. 瀛海镇区级统筹集建地瀛义街(K0+712-K1+275.783)道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、电力工程 2. 怀柔新城安平东路(祥瑞路-前进路)道路工程
2	北京佳德建设监理有限责任公司	资质	市政公用工程监理乙级
		业绩	1. 宋庄文化区一街(宋庄文化区四路-通怀路)道路、给水、排水、再生水工程 2. 马驹桥镇景盛南一街(环景西二路~环景西一路)道路及市政工程
3	河南荣耀工程监理有限公司	资质	市政公用工程监理甲级
		业绩	1. 文化宫路道路工程(宏河路-淮河路) 2. 十四号路(金昌路-好运路)工程

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市

) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：张帅；联系方式：18601345273；电子邮箱：849113458@qq.com
被否决的投标人：北京高屋工程咨询监理有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市密云区住房和城乡建设委员会
监督部门电话：69041187

五、联系方式

招标人：北京市密云区水务局
地址：北京市密云区新北路18号
联系人：魏然
电话：15210126009
电子邮件：/
招标代理机构：北京天创恒佳工程咨询有限公司
地址：北京市密云区檀城家园4号楼1至2层4-05（201）
联系人：张帅
电话：18601345273
电子邮件：849113458@qq.com

六、开标、评标情况

密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程(走马庄地块规划十路(外环路-地块东边界)道路工程)：

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京高屋工程咨询监理有限公司	244000	施工阶段监理期限：自2026 年 11 月 16 日始，至2027 年 06 月 15 日止；共计211日历天。 相关服务期限：/。	/	李江龙
2	北京化科工程管理有限公司	/	/	/	/

3	北京佳德建设监理有限责任公司	241400	施工阶段监理服务期： 211 日历天；自 2026年11月16日 始，至 2027年06月15日 止。相关服务期 / 。	/	王继辉
4	北京建兴宏图工程管理有限公司	/	/	/	/
5	北京兰顿工程咨询有限公司	/	/	/	/
6	北京仁泽建设监理有限公司	/	/	/	/
7	北京硕华泰工程咨询有限公司	/	/	/	/
8	北京园磊工程管理有限公司	/	/	/	/
9	北京正宏监理咨询有限公司	/	/	/	/
10	北京致远工程管理咨询有限公司	/	/	/	/
11	北京中集大房工程管理有限公司	/	/	/	/
12	北京中集协工程管理有限公司	/	/	/	/
13	北京中建协工程咨询有限公司	243000	施工阶段监理服务期： 211 日历天；自 2026年11月16日 始，至 2027年06月15日 止。相关服务期 / 。	/	夏衍发
14	北京中水利源工程咨询有限公司	/	/	/	/
15	泛华建设集团有限公司	/	/	/	/
16	河南荣耀工程监理有限公司	235000	施工阶段监理服务期： 211 日历天；自 2026年11月16日 始，至 2027年06月15日 止。相关服务期 / 。	/	吴彦华
17	中明建投建设集团有限责任公司	/	/	/	/

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京高屋工程咨询 监理有限公司	1、资格评审步骤不能通过资格审查的条件评审项不通过，不通过原因：不能通过资格审查的条件；北京高屋工程咨询 监理有限公司 处于【警示状态】；开标记录中被警示；安全生产异常警示；安全警示期；不符合资审文件第71页1.5.5的要求；承诺书承诺内容与开标记录不一致，存在安全管理预警，根据招标文件须知1.5.5进行处理

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京中建协工程咨询有限公司	信誉评审	0	0	0	0	0	0
	商务评审	20	20	18	20	20	20
	技术评审	65.95	63	63.9	60.44	57.8	57.5
	投标报价	8	8	8	8	8	8
北京佳德建设监理有限责任公司	信誉评审	0	0	0	0	0	0
	商务评审	14	17	18	16	15	20
	技术评审	63.4	62.5	66	58.74	47	62
	投标报价	9	9	9	9	9	9
河南荣耀工程监理有限公司	信誉评审	0	0	0	0	0	0
	商务评审	16	17	18	14	16	16
	技术评审	63.85	62	58.1	57.42	53	54
	投标报价	9	9	9	9	9	9