



中标通知书

(项目编号: FSS1A260035)

北京天兴燃气工程有限公司:

你方于 2026年9月24日 所递交的 安宁庄西路积水点治理工程地下燃气管线拆改移施工 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。



工程名称	安宁庄西路积水点治理工程地下燃气管线拆改移施工		
建设地点	北京市昌平区、海淀区		
建设规模	本工程位于北京市昌平区、海淀区, 因安宁庄西路积水点治理工程, 新建雨水方沟后现状燃气管道与雨水方沟管线交叉高程冲突, 需要对现状燃气管道进行改移。此次共进行9 处改移(海淀区2 处, 昌平区7 处)分别为: 第一处改移(雨水YA1-YA2 附近)(海淀第一处改移)、第二处改移(雨水YA6 附近)(昌平第一处改移)、第三处改移(雨水YA-10 附近)(昌平第二处改移)、第四处改移(雨水YA-11 附近)(昌平第三处改移)、第五处改移(雨水YA14 附近)(昌平第四处改移)、第六处改移(雨水YA18 附近)(昌平第五处改移)、第七处改移(雨水YA21-YA26 附近)(昌平第六处改移)、第八处改移(雨水YA26-YB6 附近)(海淀第二处改移)、第九处改移(雨水YB2 附近)(昌平第七处改移)。		
质量标准	合格		
中标范围	安宁庄西路积水点治理工程-地下燃气管道改移(昌平区)、地下燃气管道改移(海淀区) 图纸所示全部内容, 主要包括: 昌平区、海淀区燃气管道及管件、阀门井的拆除及新建; 路面破除及恢复等施工内容, 详见工程量清单。		
中标价格	小写: 18107432.64 元 大写: 壹仟捌佰壹拾万柒仟肆佰叁拾贰元陆角肆分		
中标工期	600 日历天	计划开工日期	2026年11月1日
		计划竣工日期	2028年6月23日
备注	其中: (1) 地下燃气管线拆改移施工(昌平区)人民币大写: 捌佰捌拾伍万贰仟肆佰陆拾壹元捌角陆分, 小写: 8852461.86元; (2) 地下燃气管线拆改移施工(海淀区)人民币大写: 玖佰贰拾伍万肆仟玖佰柒拾元柒角捌分, 小写: 9254970.78元。		

请你单位在接到本中标通知书后 30 天内, 到我单位签订承包合同。

招标人：北京城市排水集团有限责任公司（盖单位章）

位章）

法定代表人：陆丹行（盖个人章）

日期：2026 年 10 月 08 日