
东玉河220千伏变电站110千伏送出工程（生命科学园西路）交通

导行中标候选人公示
 
 

（招标项目编号：S110000A001043594003）
 

    东玉河220千伏变电站110千伏送出工程（生命科学园西路）交通导行（招标项目编号：S110000A001043594003），建设单位名称：国网北京市电力

公司，建设地点：北京海淀区海淀区、昌平区 ，评标日期：2026-10-22 09:00:00，经评标委员会评审，确定东玉河220千伏变电站110千伏送出工程

（生命科学园西路）交通导行 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

东玉河220千伏变电站110千伏送出工程（生命科学园西路）交通导行：

（一）基本情况

排序 中标候选人名称 评标得分

1 北京泽阳科信交通科技发展有限公司  94.26 

2 北京佳兴恒业工程技术有限公司  88.99 

3 北京京禹达建筑装饰集团有限公司  87.67 

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序 中标候选人名称 项目负责人姓名 证书名称及编号 业绩

1
北京泽阳科信交通科技发展有限

公司 
安素娟  

一级建造师注册证书 京
1112016201741196 

满足招标文件要求 

2
北京佳兴恒业工程技术有限公司

 
张生杰  

二级建造师注册证书 京
2112018201969024 

满足招标文件要求 

3
北京京禹达建筑装饰集团有限公

司 
张吉  

一级建造师注册证书 京
1462015201601450 

满足招标文件要求 

排序 中标候选人名称 其他管理人员姓名 证书名称及编号 业绩

1
北京泽阳科信交通科技发展有限

公司 
无  无 无  无 

2
北京佳兴恒业工程技术有限公司

 
无  无 无  无 

3
北京京禹达建筑装饰集团有限公

司 
无  无 无  无 

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况

1
北京泽阳科信交通科技发展有限

公司 
符合招标文件要求 

2
北京佳兴恒业工程技术有限公司

 
符合招标文件要求 

3
北京京禹达建筑装饰集团有限公

司 
符合招标文件要求 

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序 中标候选人名称

1 北京泽阳科信交通科技发展有限公司 
资质 市政公用工程施工总承包贰级 

业绩 满足招标文件要求 

2 北京佳兴恒业工程技术有限公司 
资质 市政公用工程施工总承包贰级 

业绩 满足招标文件要求 

3 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 
资质 市政公用工程施工总承包贰级 

业绩 满足招标文件要求 

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市

)（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）并注明联系人联系方式。招标代理机构 联

系人：余娇、甘金菊， 联系方式：010-63717031， 邮箱：zzb7031@bjdeji.com

被否决的投标人：旭锋建设集团有限公司

三、其他公示内容



四、监督部门

本招标项目的监督部门为国网北京市电力公司

监督部门电话：63232750

五、联系方式

招标人：国网北京市电力公司

地址：北京市西城区前门西大街41号

联系人：高工

电话：010-62322638

电子邮件：/

招标代理机构： 北京德基工程咨询有限责任公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层

联系人：余娇、甘金菊

电话：63717030-1037

电子邮件：zzb7031@bjdeji.com

六、开标、评标情况

东玉河220千伏变电站110千伏送出工程（生命科学园西路）交通导行：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号 通过资格预审的申请人名单

1 北京泽阳科信交通科技发展有限公司

2 旭锋建设集团有限公司

3 北京佳兴恒业工程技术有限公司

4 北京京禹达建筑装饰集团有限公司

（ 二 ）开标记录

序号 投标人 投标价格（元）
投标工期/服务期

（日历天）
质量标准 拟派项目经理

1
旭锋建设集团有限公

司
1041211.09

180日历天。计划开
工日期：2026年11月
30日；计划竣工日期
：2027年05月28日

合格 张军伟

2
北京佳兴恒业工程技

术有限公司
1038732.45 180 合格 张生杰

3
北京京禹达建筑装饰

集团有限公司
1029992.28

（1）工期要求：定
额工期： 180 日历
天；要求工期： 180
日历天，区段工期：
/ ； 招标人压缩定
额工期的，招标人的
赶工措施方案内容见
第二章“投标人须知
”附表六。 （2）计
划开工和竣工日期
：计划开工日期

：2026 年 11 月 30
日，计划竣工日期

：2027 年 05 月 28
日；

合格 张吉

4
北京泽阳科信交通科
技发展有限公司

1036958.29 180日历天 合格 安素娟

（ 三 ）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号 投标文件被否决的投标人名称 否决的原因及其依据

1 旭锋建设集团有限公司  投标函与工作量清单不一致，同意 

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号 投标人名称
清算/预算书项目名

称
修正内容 修正的原因、依据 修正结果

/ / / / / /

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项 专家1  专家2  专家3  专家4  专家5 

北京佳兴恒业工程技
术有限公司 

信誉评分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

其他评分因素 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

投标总报价 68.31 68.31 68.31 68.31 68.31

施工组织设计 26.9 21.0 23.0 22.0 5.48



北京京禹达建筑装饰
集团有限公司 

信誉评分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

其他评分因素 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

投标总报价 68.48 68.48 68.48 68.48 68.48

施工组织设计 26.2 20.0 19.2 20.0 5.54

北京泽阳科信交通科
技发展有限公司 

信誉评分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

其他评分因素 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

投标总报价 69.16 69.16 69.16 69.16 69.16

施工组织设计 27.8 24.0 21.2 19.0 28.5


