

大兴区花园城市永定湾公园绿地项目(花园T台起步区)中标候选人公示

(招标项目编号: S110000A001044614001)

大兴区花园城市永定湾公园绿地项目(花园T台起步区)(招标项目编号: 224YGKL20260023A), 建设单位名称: 北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司, 建设地点: 北京市大兴区永定湾核心地段, 评标日期: 2026年10月10日, 经评标委员会评审, 确定大兴区花园城市永定湾公园绿地项目(花园T台起步区) 的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

大兴区花园城市永定湾公园绿地项目(花园T台起步区):

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	中建国际工程有限公司	87.69
2	北京花乡花木集团有限公司	85.85
3	北京润安园林绿化有限公司	85.39

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人证书名称及编号	业绩
1	中建国际工程有限公司	王守富	中级工程师 : (2022)12280496	/
2	北京花乡花木集团有限公司	赵芮	中级工程师 : ZGC05137456	/
3	北京润安园林绿化有限公司	满晨	中级工程师 : ZGC29036343	/

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	其他管理人员证书名称及编号	业绩
1	中建国际工程有限公司	周翔	中级工程师: 合 G20211713	/
2	北京花乡花木集团有限公司	王海峰	副高级工程师	/

			: ZGB05067325	
3	北京润安园林绿化有限公司	张颖欣	副高级工程师 : ZGB05059761	/

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	中建国际工程有限公司	响应招标文件要求
2	北京花乡花木集团有限公司	响应招标文件要求
3	北京润安园林绿化有限公司	响应招标文件要求

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	 中建国际工程有限公司	资质	/
		 业绩	项目名称：武穴市武山湖环湖公路、环湖游车赛道和园林景观工程PPP项目 建设单位：武穴海嘉建设有限公司 建设规模：2558000.00平方米 合同金额：455609027.00元 开竣工日期：2017-10-30 - 2022-12-27 项目负责人：杨诚
2	北京花乡花木集团有限公司	资质	/
		业绩	业绩1： 项目名称：丰台区王佐镇怪村郊野公园建设工程 建设单位：北京市丰台区园林绿化局 建设规模：341733.33平方米 合同金额：47192402.87元 开竣工日期：2024-09-10 - 2025-12-04 项目负责人：王佳欢 业绩2： 项目名称：丰台区航岭公园（一期）建设工程 建设单位：北京市丰台区园林绿化局 建设规模：305968.00平方米 合同金额：43490406.09元 开竣工日期：2025-05-09 - 2025-11-30 项目负责人：何婷婷 业绩3： 项目名称：丰台区 2023 年绿隔公园功能提升建设工程（施工） 建设单位：北京市丰台区园林绿化局林业工作站 建设规模：187000.00平

			方米 合同金额：42799087.01元 开竣工日期：2023-08-20 - 2023-12-19 项目负责人：石文芳 业绩4： 项目名称：丰台站周边交通及环境综合整治（道路绿化提升）项目-道路绿化 建设单位：北京市丰台区园林绿化局 建设规模：195741.00平方米 合同金额：40346016.06元 开竣工日期：2023-04-21 - 2023-07-25 项目负责人：何婷婷 业绩5： 项目名称：白洋淀生态清淤四期工程（生态修复部分）施工总承包一标段 建设单位：中国雄安集团生态建设投资有限公司 建设规模：300000.00平方米 合同金额：141060000.00元 开竣工日期：2022-12-21 - 2024-07-23 项目负责人：元学明 业绩6： 项目名称：金中都城遗址公园建设工程 建设单位：北京市丰台区园林绿化局 建设规模：150285.44平方米 合同金额：53688997.46元 开竣工日期：2023-08-06 - 2025-08-31 项目负责人：黄麟钧
3	北京润安园林绿化有限公司	资质	/
		业绩	业绩1： 项目名称：延庆区刘斌堡乡 2022 年平原重点区域造林绿化工程 建设单位：北京市延庆区园林绿化局、北京市延庆区刘斌堡乡人民政府 建设规模：57646.09平方米 合同金额：40940164.09元 开竣工日期：2023-02-09 - 2024-09-29 项目负责人：诸葛雪瑾 业绩2： 项目名称：东郊森林公园创意园, 大地森林提升工程（一期）大地森林一标段（施工）建设单位：北京市通州区园林绿化局 建设规模：1032605.00平方米 合同金额：57204948.26元 开竣工日期：2019-05-11 - 2024-02-06 项目负责人：常岩松



二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子化招标平台或向招标代理机构以书面形式提出异议文件。异议文件需加盖投标人公章通过发送电子邮件shengbiaodaili@126.com; 或现场递交至招标代理机构(地址:北京市大兴区火神庙国际商业中心D座1229室),联系人:张新宇, 联系电话:010-61241790
被否决的投标人: 北京润丰滨水生态科技有限公司、北京顺鑫绿洲生态环境有限公司、北京朝园弘园林绿化有限责任公司

三、其他公示内容


无

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市大兴区园林绿化局
监督部门电话: 010-81298041

五、联系方式

招标人: 北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司
地址: 北京市大兴区黄村镇天健广场枣园路29号院1号楼
联系人: 张工
电话: 010-81293099-643
电子邮件: /
招标代理机构: 北京盛标工程造价咨询有限责任公司
地址: 北京市大兴区黄村镇兴政东里甲12号
联系人: 张新宇
电话: 010-61241790
电子邮件: /



六、开标、评标情况

大兴区花园城市永定湾公园绿地项目(花园T台起步区):

(一) 通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
1	北京花乡花木集团有限公司
2	北京润安园林绿化有限公司

3	中建国际工程有限公司
4	北京顺鑫绿洲生态环境有限公司
5	北京亦庄新城园林绿化有限公司
6	北京润丰滨水生态科技有限公司
7	北京朝园弘园林绿化有限责任公司

(二) 开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京朝园弘园林绿化有限责任公司	68614645.11	302	合格	徐鑫淼
2	北京花乡花木集团有限公司	66515381.82	302	合格	赵芮
3	北京润丰滨水生态科技有限公司	68626641.11	302	合格	王毅承
4	北京顺鑫绿洲生态环境有限公司	68634653.35	302	合格	赵冲
5	北京润安园林绿化有限公司	68598496.74	302	合格	满晨
6	北京亦庄新城园林绿化有限公司	68608753.1	302	合格	于晶玉
7	中建国际工程有限公司	68498914.15	302	合格	王守富

(三) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京润丰滨水生态科技有限公司	1、响应性评审步骤已标价工程量清单评审项不通过，不通过原因：报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

2	北京顺鑫绿洲生态环境有限公司	1、响应性评审步骤已标价工程量清单评审项不通过，不通过原因：报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
3	北京朝园弘园林绿化有限责任公司	1、响应性评审步骤已标价工程量清单评审项不通过，不通过原因：报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。；报价清单中的材料暂估价，出现增项和减项的情况，也改动了编码、单位、规格，符合招标文件第42页否决投标情形的（6），不符合第52页的响应性评审的序号6的要求：已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审

投标人名称及评分项		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京朝园弘园林绿化有限责任公司	施工组织设计评审	22.36	21.81	20.2	22.71	21.45
	信用评审	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12
北京润丰滨水生态科技有限公司	施工组织设计评审	21.21	20.83	21.3	22.42	19.1
北京顺鑫绿洲生态环境有限公司	施工组织设计评审	20.85	21.07	19.5	22.38	20.39
中建国际工程有限公司	施工组织设计评审	22.97	23.54	23.4	28.08	24.85
	信用评审	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12
	投标报价	55	55	55	55	55
北京亦庄新城园林绿化	施工组织设计评审	22.01	21.8	19.8	22.59	21.17

有限公司	信用评审	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
	投标报价	55	55	55	55	55
北京润安园林绿化有限公司	施工组织设计评审	22.56	21.65	19.5	22.42	21.63
	信用评审	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
	投标报价	55	55	55	55	55
北京花乡花木集团有限公司	施工组织设计评审	23.76	22.05	21.4	22.43	21.54
	信用评审	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61
	投标报价	54	54	54	54	54

