智能电网科技研发交流中心项目新增地下部分基坑支护与地下水控制设计中标候选人公示

（招标项目编号：S110000A001044942001）

智能电网科技研发交流中心项目新增地下部分基坑支护与地下水控制设计（招标项目编号：S110000A001044942001），建设单位名称：华北电网有限公司，建设地点：北京朝阳区北京市朝阳区，评标日期：2026-10-10 09:00:00，经评标委员会评审，确定智能电网科技研发交流中心项目新增地下部分基坑支护与地下水控制设计 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

智能电网科技研发交流中心项目新增地下部分基坑支护与地下水控制设计：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京市勘察设计研究院有限公司	88.2
2	建研地基基础工程有限责任公司	69.1
3	航天规划设计集团有限公司	66.8

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京市勘察设计研究院有限公司	周子舟	土木工程师（岩土）注册执业证书 AY181101231	/
2	建研地基基础工程有限责任公司	冯彬	土木工程师（岩土）注册执业证书 AY20191101336	/
3	航天规划设计集团有限公司	李怀奇	土木工程师（岩土）注册执业证书 AY20084300259	/

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京市勘察设计研究院有限公司	/	/ /	/
2	建研地基基础工程有限责任公司	/	/ /	/
3	航天规划设计集团有限公司	/	/ /	/

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京市勘察设计研究院有限公司	响应
2	建研地基基础工程有限责任公司	响应
3	航天规划设计集团有限公司	响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京市勘察设计研究院有限公司	资质	工程勘察综合资质甲级
		业绩	1.西单商场项目基坑支护及地下水控制设计(含地铁保护区专项设计) 2.专项设计—北京CBD核心区五工区基坑支护与地下水控制设计 3.北京市上地医院改建项目基坑支护与地下水控制设计
2	建研地基基础工程有限责任公司	资质	工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级资质
		业绩	1.棉一实用地范围地块项目商业地块设计项目 2.通州区御景湾项目南区基坑支护施工图设计
3	航天规划设计集团有限公司	资质	工程勘察综合资质甲级
		业绩	1.万泉寺村FT00-0613-0005地块产业用地项目基坑支护及降水工程设计 2.北京城市副中心0403街区FZX-0403-0146、0148地块F3其他类多功能用地项目基坑支护、地下水控制、地基处理(设计)

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人在公示期间对本项目有异议的，应在全国公共资源交易平台（北京市）北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人提出，异议文件加盖投标人CA电子印章在线提交或将加盖投标人公章的书面文件发送至邮箱bjzwjgc@163.com，或现场递交至招标代理机构，地址：北京市丰台区新时代国际中心A座15层，联系人：张阔，联系电话：13801008365。

被否决的投标人：

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为华北电网有限公司

监督部门电话：010-83582637

五、联系方式

招标人：华北电网有限公司

地址：北京市西城区广安门内大街482号院

联系人：张工

电话：010-83582637

电子邮件： /

招标代理机构： 北京中外建工程管理有限公司

地址：北京市丰台区福宜街5号院1号楼新时代国际中心15层

联系人：张阔、李明明

电话：13801008365

电子邮件：bjzwjgc@163.com

六、开标、评标情况

智能电网科技研发交流中心项目新增地下部分基坑支护与地下水控制设计：

（ 一 ）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京市勘察设计研究院有限公司	1400000.00	自合同签订之日起至竣工验收及审计配合完成，具体期限如下：（1）合同签订后30日历天完成初步设计，初步设计评审后10日历天完成施工图设计，项目竣工验收后完成竣工图编制；（2）现场施工配合期限：自现场实施之日起至竣工验收及审计配合完成。	/	周子舟
2	建研地基基础工程有限责任公司	1267300.00	自合同签订之日起至竣工验收及审计配合完成，具体期限如下：（1）合同签订后30日历天完成初步设计，初步设计评审后10日历天完成施工图设计，项目竣工验收后完成竣工图编制；（2）现场施工配合期限：自现场实施之日起至竣工验收及审计配合完成。	/	冯彬
3	航天规划设计集团有限公司	1647517.33	自合同签订之日起至竣工验收及审计配合完成，具体期限如下：（1）合同签订后30日历天完成初步设计，初步设计评审后10日历天完成施工图设计，项目竣工验收后完成竣工图编制；（2）现场施工配合期限：自现场实施之日起至竣工验收及审计配合完成。	/	李怀奇

（ 二 ）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京市勘察设计研究院有限公司	商务评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	技术评审	80.0	82.0	77.0	75.0	71.0	72.0	79.0
	投标总报价	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
建研地基基础工程有限责任公司	商务评审	3.5	3.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5
	技术评审	70.0	72.0	58.0	61.0	57.0	65.0	71.0
	投标总报价	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
航天规划设计集团有限公司	商务评审	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	技术评审	68.0	71.0	53.0	54.0	55.0	62.0	70.0
	投标总报价	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0