
 

 

九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程
九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程 

 
 
 

 道路工程、交通工程、电气工程 
 
 

施工图设计 
2026J359-SS-0401 

 
第 04 卷 
第 01 册 
第  分册 

 
 
 
 
 

 

 

2026年08月  日 



设计文件扉页 

 

九棵树西路（万盛中二街~云景南大街）交叉口改造工程 

 

第   04  卷    九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程 

                        第   01  册    道路工程、交通工程、电气工程 

                         

 

法人代表              刘江涛              （ 教授级高工 ）   

    总工程师              刘子健              （ 教授级高工 ） 

道路专业审定人        林 春 梅            （ 高      工 ） 

道路专业审核人        林 春 梅            （ 高      工 ） 

项目负责人            林 春 梅            （ 高      工） 

道路专业负责人        张 业 兴            （ 工  程  师 ） 

交通专业负责人        张 业 兴            （ 工  程  师 ） 

电气专业负责人        庄 绪 君            （ 高      工 ） 

技经专业负责人        陈 奕 仁            （ 高级经济师 ） 

注：签署原件归档，报出时装订打印件。 



 

设计文件目录 

工程名称：九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程 

卷册编号：2026J359-SS-0401 

卷册名称：第 04 卷 第 01 册  九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程      

图纸专业：道路、交通、电气                            设计阶段：施工图设计 

序号 名称 图号 
重复使用 

图纸编号 
张数 备注 

1 设计说明书   20  

2 拆除平面布置图 2026J359-SS-0401-DL01  2  

3 道路平面设计图 2026J359-SS-0401-DL02  2  

4 路面结构设计图 2026J359-SS-0401-DL03  4  

5 检查井改造设计图 2026J359-SS-0401-DL04  4  

6 无障碍及盲道大样图 2026J359-SS-0401-DL05  2  

7 现况交通平面布置图 2026J359-SS-0401-JT01  1  

8 交通工程平面布置图 2026J359-SS-0401-JT02  1  

9 导向箭头大样图 2026J359-SS-0401-JT03  1  

10 
路口标线及导向箭头布置示

意图 
2026J359-SS-0401-JT04  2  

11 地面标识大样图 2026J359-SS-0401-JT05  1  

12 
分向行驶车道指示标志版面

设计图 
2026J359-SS-0401-JT06  1  

13 
机动车道非机动车道指示标

志 
2026J359-SS-0401-JT07  1  

14 
单悬臂型(4000x2400)标志

杆体结构图 
2026J359-SS-0401-JT08  4  

15 基础位置示意图 2026J359-SS-0401-JT09  1  

16 绿化平面布置图 2026J359-SS-0401-LH01  1  

17 照明平面布置图 2026J359-SS-0401-DQ01  2  

18 照明横断面布置图 2026J359-SS-0401-DQ02  1  

19 照明手孔井与路灯配线图 2026J359-SS-0401-DQ03  1  

20 信号灯监控平面布置图 2026J359-SS-0401-DQ04  2  

21 
照明电缆手孔井（小型）大

样图 
2026J359-SS-0401-JG01  1  

22 
12m 单臂照明灯杆结构设计

图 
2026J359-SS-0401-JG02  3  

23 
12m 双臂照明灯杆结构设计

图 
2026J359-SS-0401-JG03  4  

24 
信号灯伸臂灯杆外型及基础

设计图 
2026J359-SS-0401-JG04  3  

25 
电子警察监控杆外型图及基

础设计图 
2026J359-SS-0401-JG05  3  

26 交通专用手孔井结构图 2026J359-SS-0401-JG06  2  

27 交通手孔井井盖大样图 2026J359-SS-0401-JG07  3  

28 交通信号灯管道敷设示意图 2026J359-SS-0401-JG08  1  

29 照明管道敷设示意图 2026J359-SS-0401-JG09  1  

注：文件不分册装订时，卷、册号不填。 

 



 

九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程 

北京市市政工程设计研究总院有限公司 1 

九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程 

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程 

施工图设计说明书 

 
1 概述 

1.1 项目背景 

1.1.1 工程概况 

为贯彻城市副中心高质量发展工作要求，深入落实市、区领导关于城市副中心交通提升的

指示精神，切实满足人民群众对于便捷出行的需求，结合《城市副中心及周边地区综合交通一

体化提升规划》等已有成果，通过现场调查和分析，对副中心重点拥堵路口进行优化提升，缓

解交通拥堵问题。 

 
图 1.1-1 项目位置示意图 

九棵树西路快速路自 2025年 10月开通以来，交通量持续增加，九棵树西路与云景南大街

交叉口为十字形路口，南北向晚高峰已满负荷，路口未进行渠化，南口和北口均为三上三下六

车道，进出口车道较少，车辆排队等待时间长，造成拥堵。 

本说明为九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程施工图设计说明。 

（1）设计范围 

本次设计范围为云景南大街与九棵树西路交叉口，包含缩减隔离带，增加渠化车道，挪移

并优化信号灯等。 

（2）道路设计标准 

九棵树西路规划为城市主干路，设计速度 50km/h，红线宽 60m，标准段为三幅路型式，机

非分行，机动车道设双向四车道。 

云景南大街街规划为城市主干路，设计速度 50km/h，红线宽度 60m。标准段为三幅路型式，

机非分行，机动车道设双向六车道。 

（3）主要工程内容及规模 

改造方案： 

①北口拆除部分西侧分隔带，恢复沥青路面结构；东侧分隔带向东外移 2.2m，分隔带内设

施同步挪移。 

南口西侧分隔带向东外移 2.1m，分隔带内设施同步挪移，具体位置详见《道路平面设计

图》。  

②南北两侧路面清洗标线重新施划。进口道调整为一条左转、两条直行和一条直行带右转

四条车道；出口道调整为三条车道。渠化段长 70米，渐变段长 30米。 

③南口和北口增加机动车左转箭头信号灯。 

④路口四个方向和礼让行人标识。 

1.1.2 建设目的及功能 

（1）解决副中心城市发展中交通拥堵的客观要求 

交通拥堵是“大城市病”的重点问题，实施路口秩序化改造，能有效改善现有道路的交通

组织，充分释放道路通行能力，发挥街道景观功能，提高交通安全水平，达到缓解交通拥堵的

目的。 

（2）提升市民通勤幸福感与生活质量 

对于在副中心居住、在中心城区工作，或在副中心内部通勤的市民而言，长时间的拥堵意

味着宝贵时间的浪费、精神压力的增加和生活质量的下降。疏堵工程直接关系到数十万居民的

“幸福通勤”。 

1.1.3 项目来源 

北京市交通委通州公路分局《九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方
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案设计、施工图设计）》2026年 7月。 

1.2 设计依据 

1.2.1 相关文件 

北京市交通委员会会议纪要《关于通顺路与京榆旧线交叉口改造工程等 6项市级疏堵工程

方案审查的会议纪要》2026.6.1 

北京市交通委通州公路分局《九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方

案设计、施工图设计）》2026年 7月。 

1.2.2 基础资料 

云景南大街与九棵树西路路口 1：500地形图。 

1.2.3 采用或参考的主要规范 

1、道路工程主要采用规范 

（1）《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）； 

（2）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）； 

（3）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038－2015）； 

（4）《城市步行和自行车交通系统规划标准》（GB/T51439-2021）； 

（5）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）； 

（6）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）； 

（7）《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）； 

（8）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）； 

（9）《城市道路路基设计规范》（CJJ194－2013）； 

（10）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169－2012）； 

（11）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）； 

（12）《城市道路空间规划设计标准》（DB11/1116-2024）； 

（13）《步行和自行车交通环境规划设计标准》（DB11/1761-2020）； 

（14）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》； 

（15）其他相关规范。 

2、交通工程主要采用规范 

（1）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）； 

（2）《城市道路交通设施设计规范（2019 年版）》（GB50668-2011）； 

（3）《道路交通标志和标线 第 1 部分》（GB5768.1－2009）；《道路交通标志和标线 

第 2 部分》（GB5768.2－2022）；《道路交通标志和标线 第 3 部分》（GB5768.3－2025）； 

（4）《道路交通标志和标线》（GB5768.7~8－2018）； 

（5）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）； 

（6）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021） 

（7）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）； 

（8）《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）。 

（9）《城市步行和自行车交通系统规划标准》（GB／T51439-2021）； 

（10）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）； 

（11）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）； 

（12）《路面标线涂料》（JT/T 280－2022）； 

（13）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

（14）《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01——2018）； 

（15）《道路交通管理设施设置规范 第 1、2 部分》（DB11/T 493.1~2-2007）；《道路交

通管理设施设置规范 第 3 部分》（DB11/T 493.3-2022） 

（16）《公共场所双语标识英文译法》（DB11/T 334.1—2006）； 

（17）《城市道路公共服务设施设置与管理规范》（DB11/T 500-2016）； 

（18）《步行和自行车交通环境规划设计标准》（DB11/1761-2020）； 

（19）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）（修订版）》； 

（20）《北京城市副中心基础设施设计技术要点指南》； 

（21）《北京市步行和自行车交通环境设计建设指导性图集》； 

（22）《北京城市副中心规划设计导则（规划管理版）试行》； 

（23）《北京市城市道路非机动车道交通组织设计指南》； 

（24）《北京市城市道路路名牌实施导则》； 

（25）其它相关规范。 

3、交通信号灯设计规范标准 

（1）《道路交通管理设施设置规范 第 3 部分：道路交通信号灯》（DB11/T493.3-2022） 

（2）《道路智能交通管理设施设置要求  第 1 部分：通用技术要求》（DB11/T 

776.1-2022） 
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（3）《道路智能化交通管理设施设置要求 第 2 部分：城市道路》（DB11/T 776.2-2011） 

（4）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016） 

（5）《道路交通信号灯》（GB14887-2011） 

（6）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016） 

4、电视监控系统设计规范标准 

（1）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011） 

（2）《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018） 

（3）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007） 

（4）《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017） 

（5）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022） 

（6）《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014） 

（7）《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016） 

（8）《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T 651-2021） 

（9）《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017） 

（10）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669.1~3、6~9-2008） 

（11）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014） 

（12）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016） 

（13）《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022） 

2 建设条件 

2.1 交叉口现状情况 

2.1.1 道路现状 

（1）云景南大街道路现状 

云景南大街横断面自北向南布置为 5m 人行道+3.0m 非机动车道+2.5m 外侧分隔带+0.25m

路缘带+5×3m 机动车道+0.25m 路缘带+6m 中央分隔带+0.25m 路缘带+4×3.5m 机动车道

+0.25m 路缘带+2.5m 外侧分隔带+3.5m 非机动车道+5m 人行道，如图 2.1-1。 

 

图 2.1-1现状云景南大街 

（2）九棵树西路（九棵树西路）道路现状 

九棵树西路（九棵树西路）横断面自西向东布置为 3m 人行道+5m 非机动车道+2m 外侧分

隔带+0.5m 路缘带+3.75m 机动车道+3.5m 机动车道+0.5m 双黄线+3.5m 机动车道+3.75m 机动车

道+0.5m 路缘带+2m 外侧分隔带+5m 非机动车道+3m 人行道，如图 2.1-2。 

 

图 2.1-2现状九棵树西路（九棵树西路） 

2.1.2 现状路面结构 

九棵树西路沥青路面结构组合（总厚为 64cm） 

密级配沥青混凝土 AC-13C              4cm 

粘层油   

密级配沥青混凝土 AC-20C              5cm 

粘层油   

密级配沥青混凝土 AC-25C              7cm 

下封层 
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透层油 

石灰粉煤灰碎石基层               2×16cm 

石灰粉煤灰碎石底基层                 16cm 

3 道路工程设计 

3.1 设计及改造原则 

（1）因地制宜优化改造 

应基于对路口的现状问题分析，并根据路口的区位功能、周边用地以及交通量特点，制定

改造方案。路口优化改造应既能缓解路口存在的问题，又不引起新的问题。 

（2）规范路口车辆行驶秩序 

通过设置专用车道、可变车道及完善交通设施规范路口秩序，提高通行能力。 

（3）保障行人的过街安全 

在人行横道线通过中分带位置设置行人过街标线安全岛，尽量保证行人和非机动车的驻留

空间，保证行人过街安全。 

（4）技术指标满足功能要求 

各项技术指标应尽量满足规范要求，进出口车道数量匹配、行驶轨迹对正。 

3.2 交叉口设计 

3.2.1 路口渠化 

①北口拆除部分西侧分隔带，恢复沥青路面结构；东侧分隔带向东外移 2.2m，分隔带内设

施同步挪移。 

南口西侧分隔带向东外移 2.1m，分隔带内设施同步挪移，具体位置详见《道路平面设计

图》。  

②南北两侧路面清洗标线重新施划，增加二次过街标线安全岛。进口道调整为一条左转、

两条直行和一条直行带右转四条车道；出口道调整为三条车道。渠化段长 70米，渐变段长 30

米。 

③南口和北口增加机动车左转箭头信号灯。 

④路口四个方向和礼让行人标识。 

3.2.2 路口横断面设计 

北口改造后横断面由西向东布置为：3m人行道+3m非机动车道+4×3m机动车道+1.5m双黄

线+3×3.25m 机动车道+0.25m 路缘带+1.5m 机非隔离带+3m 非机动车道+3m 人行道，如图

3.2-1。 

 

图 3.2-1北口横断面布置图 

南口改造后横断面由西向东布置为：3m 人行道+3m 非机动车道+1.5m 隔离带+0.25 路缘带

+3×3.25m机动车道+0.5m双黄线+4×3m机动车道+3m非机动车道+3m人行道，如图 3.2-2。 

 

图 3.2-2南口横断面布置图 

3.3 人行过街布设 

人行过街与现状一致。 
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3.4 路面设计 

3.4.1 设计原则 

（1）面层应具有足够的结构强度、稳定性和平整、抗滑、耐磨与低噪声等表面特征。 

（2）基层应具有足够的强度和扩散应力的能力。 

（3）垫层应具有一定的强度和良好的水稳定性。 

（4）因地制宜、合理选材、降低能耗，充分利用再生材料。 

3.4.2 设计参数 

考虑对本项目两个路口交通的施工影响降到最低，基层采用 C25 早强混凝土施工，路基顶

面回弹模量 E0值不低于 30MPa。结构组合如下： 

（1）机动车路面结构一（总厚为 64cm） 

密级配沥青混凝土 AC-13C              4cm 

粘层油 

密级配沥青混凝土 AC-20C              5cm 

粘层油 

密级配沥青混凝土 AC-25C              7cm 

粘层油 

C25早强混凝土                      48cm 

（2）人行道结构（总厚 28cm） 

透水人行道砖 10×20cm                6cm 

DS-15干硬性砂浆                     2cm 

C20透水水泥混凝土                  15cm 

粗砂垫层                            5cm 

3.4.3 材料要求 

（1）路面结构 

机动车道路面结构上面层沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 采用的基质沥青 A 级 90 号道路

石油沥青，石料为玄武岩；中面层及下面层沥青采用 B级 70号道路石油沥青，石料为石灰岩。 

混凝土基层与沥青层之间必须喷洒粘层油，规格为乳化沥青 PC-3，用量为 0.5L/m2（沥青

含量 50%）； 

表面层抗滑性能以横向力系数 SFC60 和路面宏观构造深度 TD（mm）为主要指标。 

 横向力系数 SFC60 构造深度 TD（mm） 

交工检测指标值 ≥50 ≥0.50 

（2）人行道 

①根据《透水砖路面技术规程》（CJJ /T188-2012），透水砖技术指标需满足下表要求： 
荷载类型 

技术指标 人群荷载  

抗压强度（Mpa） ≮35(单块最小值)，≮40（平均值）  

抗折强度（Mpa） ≮4.2(单块最小值)，≮5.0平均值）  

防滑性能 BPN≮60 

耐磨性能 磨坑长度≯35mm  

渗透性能(mm/s) 透水系数≮0.1 

抗冻性能 25 次冻融循环后质量损失≯0.50kg/m2，抗压强度损失≯20% 

②透水找平层 

采用 DM-5 干拌砂浆，其透水性能不应低于透水砖面层的透水性能。 

③透水基层采用 C20 透水水泥混凝土（无砂混凝土），其性能要求应符合《透水砖路面技

术规程》（CJJ/T188-2012）和《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135-2009）的规定，采

用的具体技术指标如下： 

透水系数（15℃）（mm/s） 透水系数≮0.5 

连续孔隙率 ≮10% 

强度等级 C20 

抗压强度（28d）（MPa） ≮20.0 

弯拉强度（28d）（MPa） ≮2.5 

抗冻性能 25次冻融循环，损失质量≯5%，抗压强度损失≯20% 

C20 透水水泥混凝土（无砂混凝土）集料碾碎值不应大于 26%；公称最大粒径不宜大于

31.5mm；集料小于或等于 2.36mm 颗粒含量不应超过 7%。 

④透水底基层采用透水性能较好的砂和砂砾等颗粒材料，其 0.075mm 以下颗粒含量不应大

于 3%。 

⑤透水砖铺装完成后采用扫缝施工，采用干中砂，并保证 7 天之内不受扰动。 

（2）土工格栅 

为加强新旧路面和新建路面不同路面结构接茬处的路面强度，在新旧路面相接处和新建路
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面不同路面结构相接处需进行路面结构搭接。搭接处设置士工格栅。土工格栅宽度为 2.0m，每

侧搭接 1.0m。格栅规格:网孔尺寸为 20×20mm，形状为正方形玻纤格栅要求格栅玻璃纤维网

抗拉强度≥50kN/m（双向），最大负荷延伸率<4%。卷幅宽度≥1.5m 单位面积质量≥160g/m2。 

①铺设范围:新旧路面和新建路面不同路面结构接茬处。 

②铺设要求:道路下面层顶面铺设土工格栅，再在铺设土工格栅的范围内喷洒一层粘层油

（规格为 PC-3 乳化沥青，喷洒量为 0.5L/m2） 

土工格栅之间的联结应牢固，不能产生拥包，在受力方向联结处的强度不得低于材料设计

抗拉强度，且其叠合长度不应小于 15cm。土工格栅摊铺以后应及时填筑填料，避免其受到阳

光过长时间暴晒，间隔时间不应超过 48h。土工格栅铺设后禁止车辆在上面行驶。土工格栅材

料性能应满足《中华人民共和国国家标准-玻璃纤维土工格栅》（GB/T21825-2008）中的要求。 

3.4.4 旧路材料再生利用方案 

回收量=铣刨面积 x 铣刨厚度 x 回收利用率 

其中，沥青材料回收率为 70%，回收年限为 8 年以下。 

3.5 路基设计 

3.5.1 设计原则 

（1）路基设计结合沿线地形地质、路用材料等条件，因地制宜、合理选材、节约资源，

选择技术先进、经济合理、安全可靠、方便施工的路基结构。 

（2）路基需具有足够的强度和稳定性以及良好的抗变形能力和耐久性。 

（3）路基设计中，充分考虑道路运行中的各种不利因素，采取措施减小路基回弹模量的

变异性，保证持久性。 

3.5.2 路基技术指标 

路基填料最小强度满足下表： 
路床顶面以下深度（cm） 填料最小强度（CBR）（%） 

0～30 8.0 

30~80 5.0 

80~150 4.0 

>150 3.0 

路基压实度满足下表： 
填挖类别 路床顶面以下深度（cm） 路基最小压实度（%） 

0～80 95 
填方 

80~150 93 

>150 92 

0～30 95 
零填及挖方 

30~80 93 

注：表中压实度标准为重型击实标准。 

4 交通工程设计 

4.1 设计标准及设计内容 

风载标准：风速 29.2m/s，风压 0.45kN/m2（北京地区，50年一遇）。 

标志版面可采用 IV类反光膜。 

设计内容主要包括交通标线、交通标志及附属设施等。现状指路标志版面、单悬臂杆体以

及原灯杆、监控杆体上的附着式标志牌等较为完好，本次设计均考虑利旧，标志杆体利旧挪移，

基础新建。 

4.2 交通标线设计概要 

4.2.1 交通标线种类 

（1）指示标线 

①可跨越同向车行道分界线――白色虚线，线宽 15cm，为 2-4线。用来分隔同向行驶的交

通流，设在同向行驶的车行道分界上。 

②导向车道线――白色实线，线宽 15cm。设在路口驶入段的车道分界线，用以指示车辆应

按导向方向行驶的导向车道的位置； 

③人行横道线－－白实线，线宽 40cm，白线净间距 60cm。设在人行过街处，表示准许行

人横穿车行道。人行横道线宽度为 4m； 

④导向箭头－－白色，机动车道导向箭头长 6m，设在交叉道口的导向车道内，表示车辆的

行驶方向； 

⑤左转弯待转区线——为两条平行的虚线，线宽 15cm,线段及间隔长均为 50cm。左侧黄色

车行道边缘线延长的虚线为黄色，其他位置的虚线为白色。左弯待转区线前端应施划停止线。

左弯待转区线标线起始端与人行横道线或停止线间距不大于 50cm。在待转区内应施划白色左转

弯导向箭头，导向箭头长 3m，一般在左弯待转区的起始位置和停止线前各施划一组，左弯待转

区较短时可仅在起始位置设置一组导向箭头。用以指示左转车辆可以提前进入等待左转的区

域。 

（2）禁止标线 
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①停止线－－白实线，线宽 40cm。设于灯控路口，距人行横道 300cm； 

②导流线－－白实线，线宽 0.4m，倾斜角为 45°，表示车辆需按规定的路线行驶，不得

压线或越线行驶。 

③网状线－－黄实线，外围线宽 20cm，内部网格线与外边框夹角为 45°，内部网格线宽

10cm，斜线间隔 100cm，用以标示禁止以任何原因停车的区域，施划于需设置二次过街安全岛

的路口人行过街位置。 

④禁止跨越对向车行道分界线－－黄实线，线宽 15cm，用于分隔对象行驶的交通流，并禁

止双方向车辆越线或压线行驶。 

4.2.2 交通标线的材料要求 

以《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）为准，相关质量要求、标线厚

度、色度性能、光度性能以及抗滑性能均应满足《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311

的规定。 

（2）本工程为通济路与潞源北街交叉口，两条道路相交道路均为通州区公路分局养护，

现况道路标线采用双组份高亮反光标线，应管养单位要求本工程地面标线采用双组份反光材

料。 

（3）地面箭头及图案采用双组份材料。 

（4）标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。 

（5）标线的端线与边线应垂直，误差≯±5°，其他特殊标线，其角度与设计值误差不大

于±3°。 

（6）标线涂层厚度 1.5±0.2mm，按 4.5kg/m2计。 

（7）标线应使用抗滑材料，抗滑值应不低于路面的抗滑要求。 

4.3 交通标志设计概要 

4.3.1 版面类型 

本项目交通标志为指路标志和警告标志，指路标志进行更换版面，警告标志附着与路灯杆

上，为注意前方可变车道。 

指路标志：一般道路蓝底白图案。传递道路方向、地点、距离信息，牌面为长方形 4000×

2400mm。 

禁令标志：一般道路红底、白文字。停车让行标志，版面为正八边形 D800mm。 

指示标志：一般道路蓝底白图案。机动车道和非机动车道标志，版面为圆形 800mm。 

4.3.2 标志版面 

（1）版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一，版面中汉字间隔、笔划粗度、最小

行距、边距等均以北京市地标和国标为依据，采用中英文对照方式。 

（2）本工程标志版面均采用 IV类超强级反光膜。版面反光材料的既要考虑各类反光膜的

反光特征、使用功能、应用场合和使用年限,又要分清版面中不同内容部分的主次关系。为道

路使用者在夜间对版面信息有较好的视认效果，版面字体采用电脑刻字技术，文字及图案不可

拼接。在反光产品的选择上，一定要对生产厂家进行资质审查，对产品的使用效果进行评价认

定。 

（3）各种标志版面颜色均应符合 GB51038-2015规定。 

4.3.3 标志结构 

（1）结构类型 

本项目需要挪移的标志结构类型共有柱式（双 T）、悬臂式（单悬臂）、两种类型。 

柱式标志内边缘距路面或土路肩边缘不得小于 25cm，标志牌下缘距路面的高度宜大于

200cm，非行人通行区域不受此限制。单柱、单 T、双 T结构适用于中小型尺寸的警告、禁令、

指示等标志。 

悬臂式标志下缘距路面的高度宜大于 500cm。悬臂式结构（单悬臂）适用于柱式安装有困

难、道路较宽、需特别提醒、交通流较大、视线视距受限制等情况，可用于安装各种类型标志。 

路侧附着式标志内边缘距路面或土路肩边缘不得小于 25cm，标志牌下缘距路面的高度宜大

于 200cm，非行人通行区域不受此限制。 

（2）主要材料 

钢材：钢管均为碳素结构钢无缝钢管，应符合《结构用无缝钢管 GB/T 8162》的要求。钢

管、钢板、抱箍及底衬、锚栓均采用 Q235-B 级钢，其化学成分及力学性能应符合《碳素结构

钢 GB/T 700》标准中有关规定。普通螺栓应符合《六角头螺栓—C级 GB/T 5780》的要求。 

手工焊接采用的焊条应符合国家现行标准《碳钢焊条 GB/T 5117》的规定，焊条型号、自

动焊或半自动焊所采用的焊丝、焊剂应与主体金属力学性能相适应。 

铝材：标志板、滑动槽铝均采用防锈铝，依据《道路交通标志板及支撑件》

(GB/T23827-2021)，标志板采用 3004型铝合金板制作。滑动槽铝采用 2024型铝合金型材制作。 

（3）制作与安装 

钢结构制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020》及《钢结构焊

接规范 GB50661-2011》。 
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为保证管节点上相贯线及线上坡口的加工精度，应使用自动切管机加工管材端部。 

焊缝及焊接质量的检验等级：钢管（立柱、横梁）端部与法兰盘之间为完全焊透的 T形对

接焊缝；横梁与支管（腹杆、前后榀水平系杆）之间为完全焊透的对接焊缝。相贯节点焊缝应

沿全周连续焊接并平滑过渡，焊缝各分区（趾部、侧部、过渡部、跟部）的形状及尺寸细节应

严格按照焊接技术规程实施。立柱上端与封板之间为单面角焊缝，加劲肋与钢管及法兰盘之间

为双面角焊缝，所有角焊缝均沿板件边长满焊。角焊缝焊脚高度均为 10mm。对接焊缝为 II 级

检验，角焊缝为 III级检验。 

（4）涂装 

除锈：构件制作前钢材表面应做喷砂（或抛丸）除锈处理，除锈等级为 Sa2.5。应符合现

行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T 8923》的规定。 

防腐层：所有钢构件、连接件和紧固件均应进行防腐处理，应满足现行《高速公路交通工

程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226》的规定。 

依据《道路交通标志板及支撑件》(GB/T23827-2021)，立柱、横梁、法兰盘等大型构件采

用热浸镀锌处理，镀锌量不低于 600g/m2。抱箍、连接螺栓等小型构件采用热浸镀锌处理，镀

锌量不低于紧固件为 350g/m2。 

4.3.4 标志基础 

标志基础一般采用扩大基础，对应于不同标志结构采用不同的标志基础，各种基础的设计

是根据板面尺寸大小和标志结构形式确定的，标志基础分为柱式（双 T）、悬臂式（单悬臂）

等几种类型。 

4.4 交通设施及电源管线设计 

4.4.1 设计内容 

本项目为路口改造工程，分隔带挪移后，分隔带内悬臂监控杆、悬臂信号灯杆的悬臂长度

无法满足断面要求，需要拆除旧杆体，在新分隔带内新建，抱杆机箱与监控等设备利旧，挪移

至新杆体上，电源电缆新建。新分隔带内新建交通检查井，原位于分隔带内交通检查井改造后

位于车行道内，需进行井周加固并更换重型井盖。 

4.4.2 电源及供电方式 

本项目交通设施电源配电箱与交通信号控制机位于路口东北角。 

4.4.3 电缆及电缆敷设 

交通设施电源电缆采用 YJV-1 型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆穿 RC100 热镀锌钢管或穿

PEΦ100 管埋地敷设。交通信号控制电缆均采用 KVVP-0.5 型铜芯控制电缆穿 RC100 热镀锌钢

管或穿 PEΦ100 管埋地敷设。 

电子警察违章抓拍设备和交通流量监测设备采用 YJV-1 型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

穿 RC100 热镀锌钢管或穿 PVCΦ100 管埋地敷设。 

管道敷设深度：管顶深-0.8m。 

管道基础处理：管沟开挖后，管道沟槽底部坚实平整，沟底铺设 5cm 粗砂垫层，管道敷设

后分层回填，回填顶层压实度达到 95%。如果管道敷设在走重车的路面下，管道应采用不小于

C25 素混凝土包封，包封厚度不小于 100mm。 

手孔井：手孔井基础应坚实、平整。手孔井内外防水采用内外抹防水砂浆 20mm，沟底铺

设 150mm 细沙。采用用外方内圆Φ600mm 铸铁。 

管口封堵：管道口穿缆后应进行封堵，防止雨水、泥沙流入管道或者老鼠进入破坏电缆电

线。 

电缆敷设：电缆在管道中不应有接头、破损，电缆敷设应有余量，冗余部分可在信号机、

接线箱或手孔井中预留（冗余量不大于 2m）。 

4.4.4 信号灯杆与监控灯杆设计 

（1）交通信号灯杆设计 

车行信号灯根据道路断面及路口相交形式分别采用不同臂长的 L型单悬臂杆型和 T型双悬

臂杆型。信号灯杆安装在人行步道上，灯杆安装位置距路牙 0.8米，安装高度 6.5m。车行信号

灯灯杆主要形式见平面标注。 

（2）监控灯杆设计 

监控杆根据道路断面及路口相交形式分别采用不同臂长的 L 型单悬臂杆型。杆高 7m，悬

臂长度见平面标注。监控杆安装在分隔带内或人行步道上，主要形式详见图纸。 

4.5 交通导改 

（1）交通导行原则:交通导行坚持四个保证并举：即保证现况道路畅通不拥堵、保证对现

况交通没有影响、保证交通导行时间短、保证交通安全和施工安全。 

（2）交通导改方案: 

提前设置提示标志牌：在施工路段前方分别设置提示设施，并配合其他交通导改设施。 

现场设施管理：施工路段采用红色反光方尖碑、隔离墩、围挡板进行隔离、封闭；在交通

导行的起点前，设置规范化的交通标志、标牌，保证施工安全和交通安全。夜间在施工区设置
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频闪灯，以示警告。设置的交通标志标牌经交管作业部门验收合格，确保标志准确、规范。如

图 4.5-1。 

 

图 4.5-1 交通导改设计图 

施工计划：云景南大街与九棵树西路交叉口九棵树西路北口方向，两侧外侧分隔带，挪移

拆除分隔带内设施需要 3工日，施工进行土建施工 5 工日，新建基础恢复信号灯及监控 2工日，

新建基础恢复路灯 2工日，公交站亭土建工程需 3工日，交叉口标线施划新标线 2工日，共计

15工日；南口情况同北口一致，两口合计 30工日。 

工程量： 

序号 名称 单位 工程量 备注 

1 交通指挥员 人工 120 
预计工期 15天，设 2个岗位每岗

1人，2班倒 

2 安全帽 个 2  

3 反光背心 个 2  

4 袖标 个 2  

5 对讲机 个 2  

6 指挥棒 个 2  

7 彩旗 个 2  

8 防撞消能桶 个 4  

9 锥桶 个 100  

10 可变箭头信号灯 个 1  

11 附设示警灯的路栏 个 1  

12 发光限速与解除标志 个 4 太阳能，∅800 

13 发光施工三角标(含辅助) 个 3 
太阳能，a=900，辅助标志

350x900 

14 发光线型诱导标 个 1 太阳能，600x400mm 

15 发光车道数变少标志 个 1 太阳能，900x600mm 

 

（3）安全措施: 

设立专职交通员统一配备反光背心 24小时在导改起点与终点处指挥交通。 

交通设施摆放后，要有专人负责看护。 

施工机械、材料进出场安排在夜间进行，以减少对交通的影响。 

安全员对整个施工现场进行巡视检查，发现隐患，及时处理。 

施工过程中安排专人负责安全监督。 

4.6 危险性较大的分项分部工程注意事项 

本册“危大工程”涉及交通工程及拆改移工程，涉及“危大工程”的具体分部分项工程为

“起重吊装及起重机械安装拆卸工程”。 

依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）、《住

房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房城乡建设部令第 47 号）、《住房城乡

建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质

〔2018〕31号）等有关规定，结合北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项

工程安全管理实施细则等相关规定。 

为保障工程周边环境安全和工程施工安全，明确措施与要求如下： 

①施工临时设施、设备拆除期限和拆除程序等应根据结构物特点、部位和混凝土所达到的

强度要求确定； 

②施工单位应合理配备施工机具设备，特种操作人员，需取得特种作业操作证方可持证上

岗。 

③施工前，施工单位要结合《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项

工程安全管理实施细则》及本工程的《危险性较大的分部分项工程清单》，识别本工程涉及的

危大工程风险源，进行风险评价，确定风险等级并采取相应措施，制定相应的专项施工方案，

加强现场安全管理。 

④施工前，应对采用非常规设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装分部
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分项工程和起重机械安装、拆卸进行施工组织计划并做好风险防范应急预案。 

⑤应严格遵循包括但不仅限以下法律法规等相关文件对工程开展过程中的要求： 

住建部第 37 号令、第 47 号令、住建部办公厅第 31 号文，以及工程所在地危大工程管理

实施细则等相关文件。 

4.7 施工注意事项 

（1）平面图中各种标志和标线布置均应按北京市地标《道路交通管理设施设置规范》

（DB11/T 493.1-2024,DB11/T 493.2-2007、DB11/T 493.3-2007）、国家标准《道路交通标志

和标线》（GB5768.1－2025、GB5768.2－2022、GB5768.3－2025）及有关规定确定，施工中如

有变动，请及时与市交管局及设计人洽商解决。 

（2）各种标志在设置基础时，应注意各种地下管线，以免破坏管线造成事故。 

（3）标志基础施工前要现场核实与道路的关系后再施做。各种标志牌基础及结构制作施

工时，均应保证强度质量，应在基础混凝土强度达到 100％后才能进行上部结构的安装；标志

基础的基底要求整平夯实，确保基底承载力，要求基底承载力达到 150kPa，如果达不到，需做

基底处理。标志基础与桥梁结构有矛盾的，需特殊处理；与砼防撞护栏及波型梁护栏有矛盾的，

可采用附着式。 

（4）标志立柱及钢管横梁需要以实际位置实测后再施作，以保证下料长度的准确。立柱

安装就位前，应采取可靠措施对预埋锚栓外露螺纹予以妥善保护。立柱安装校正完毕后，应将

锚栓垫板与底板焊牢，并将锚栓、螺母及垫板相互点焊。 

（5）若有标志牌并立时，应按禁令、警告、指示顺序，先上后下，先左后右地排列。采

用悬臂式、门架式标志时，标志下缘距路面的高度应≥5.0 米。一根标志柱上最多不应超过 2

种，防止信息过载。 

（6）桥名、路名、地名等版面内容施工前需会同有关部门核实后再施作。 

（7）灯控平交路口或灯控人行过街路口需在路面面层施工前预埋好信号灯所需的管线和

检查井等设施，避免二次掘路。 

（8）路侧式标志应尽量减少标志板面对架驶员的眩光。安装时应尽可能与道路中线垂直

或成一定角度：其中禁令标志﹑指示标志为 0°~10°或 30°~45°；其他标志为 0°~10°。 

（9）标志牌与支架联结应牢固，尤其是标志板面为铝合金板，板与滑动槽钢的连接一定

要牢固，铝合金板面应卷边加固。 

（10）基础预埋的地脚螺栓应在预埋前加工挑丝，挑丝质量应严格把关，不符合要求的构

件不得埋入基础，预埋位置严格按图纸定位，外露长度应符合设计要求，并对外露螺纹加以妥

善保护。 

（11）已做好的基础要妥善保护，避免被弃土等覆盖，如施工场地不得不覆盖时必须在基

础位置设立明显的标记标识。 

（12）平面图中各类标线均按现行规范及标准中规定布置，施工中需严格以设计为准，如

遇现场情况与图纸不符合，请及时通知设计人。 

（13）标线的施工需以现行的施工规范及验收标准为依据，材料及施工要求均需满足各项

规定。 

（14）极端天气施工须严格执行相关施工规程并采取必要的防护措施，落实防洪度汛和防

暑降温措施，积极加强巡视检查工作，坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，坚决

杜绝在极端天气情况下的安全生产事故的发生。 

（15）道路标志应避免被灯杆、树木等遮挡，利于驾驶员观察。 

5. 绿化工程 

5.1 设计依据 

（1）《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）。 

（2）《园林绿化用植物材料 木本苗》（DB11/T 211-2017）。 

（3）《城市绿地设计规范（2016年版）》（GB 50420-2007（2016年版））。 

（4）《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）。 

（5）《园林绿化工程施工及验收规范》（DB11_T 212-2024）。 

（6）《城市道路绿化设计标准》（CJJ-T75-2023）。 

（7）其他相关规范。 

5.2 方案设计 

绿化范围：交叉口北口东侧、南口西侧分隔带绿化。 

分隔带种植大叶黄杨篱（h=60-80cm  25株/平方米）。 

5.3 苗木种植要求 

（1）绿地种植土质要求 

种植层须于地下层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断层，以保持土壤毛细管、液体、气

体的上下贯通。草地要求土深 15cm 内的任何方向上大于 1cm 的杂物石块少于 3%，乔灌木要求



 

九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程 

北京市市政工程设计研究总院有限公司 11 

土坑内的土任何方向上大于 3cm的杂物石块少于 5%。 

种植或播种的地层，如果被汽油或者有毒物质污染，应该在污染地层之下至少再挖掘

30cm，并将污染物质运移到许可地点。所有被挖掘的地方应回填表土。 

本项目植物种类为大叶黄杨篱，表面换填种植土按 50cm考虑。 

5.4 种植土 

绿地与道牙相邻处低于道牙 5cm。  

5.5 浇水 

绿化工程施工现场内无水源，现场苗木浇水采用浇水车浇水方式。 

5.6 施工注意事项 

（1）种植施工中执行《园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017）规范的规定。 

（2）施工单位在挖穴时注意地下管线走向，遇地下异物时做到一探、二试、三挖，保证

不挖坏地下管线和构筑物：同时，遇到问题应及时向工程监理单位、设计单位及工程主管单

位反映，以使绿化施工符合现场实际。  

（3）如现场情况与地形图有变化，图纸与现状冲突，应及时反映给设计单位，以便于及

时处理。 

（4）苗木种植当日浇第一次水，三日内浇第二次水，十日内浇第三次水，浇足浇透；三

水过后根据土壤水分情况适时浇水。 

（5）非种植季节施工时，种植穴直径应相应扩大 20%，深度相应加深 10%；土壤密度≥

0.8米时，应采取通气透水措施。 

（6）未尽事宜按照国家有关规定执行。 

6. 照明工程 

6.1 设计标准 

《城市道路照明设计标准》（CJJ45－2015） 

《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2025） 

《道路和隧道照明用 LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478-2025） 

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012） 

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 

《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018） 

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016） 

《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2023） 

《城市照明设计与施工》图集 （16D702-6  16MR606） 

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014） 

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 

《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022） 

6.2 设计照明标准 

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45－2015）本工程道路照明设计照度标准为： 

城市主干路： 

平均亮度：Lav≥2.00cd/㎡ ，亮度总均匀度：Uo=Lmin/Lav≥0.4；平均照度：Eav≥

30Lx ，均匀度：Ue=Emin/Eav≥0.4，照明功率密度:LPD≤1.00W/㎡。眩光限制阀值增量 TI%最

大初始值不大于 10。 

本工程照明设计采用城市主干路对应平均照度值的高档值。 

6.3 设计内容 

（1）设计分界： 

本项目为路灯改造工程，原位于分隔带内既有灯杆随道路改造进行拆除，在外侧步道内或

者在外移分隔带内新建照明灯杆，灯杆及灯具型式应满足《北京城市副中心城市家具设置导则》

（北京城市副中心管理委员会，2024.11）和《北京城市副中心城市家具样式图册》（北京城

市副中心管理委员会，2024.11）的要求，选择产品应满足相关技术指标，保证产品质量，满

足使用要求。 

（2）电源负荷等级: 

本工程道路照明电源按三级负荷设计，电源取自既有电源。 

（3）低压配电系统: 

所有照明出线回路均采用三相配电，照明配电顺序应为 U、V、W、U、V、W 电源相序，照

明配电应尽量使三相负荷平衡。室外照明配电终端回路设置剩余电流动作保护电器作为附加防
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护，额定剩余电流动作值不应大于 30mA，详见《建筑电气与智能化通用规范》

（GB55024-2022）中第 4.5.1条。 

照明供电采用手孔井内电缆绝缘穿刺接入灯杆内部的供电形式，置于灌胶式防水接线盒

内。 

低压照明馈电采用断路器保护，浪涌过电压保护采用一级 SPD防护。每个照明灯具应设有

单独的保护装置。 

所有的照明灯具均采用分散式功率因数补偿方式，在每盏灯具内进行就地电容器补偿，补

偿后功率因数应大于 0.9。 

（4）照明光源及照明方式: 

道路照明光源采用 LED光源灯具，发光效率不低于 155 lm/W，色温 4000K，且与周边道路

一致。道路照明选用中配光型灯具；道路照明灯具效率应大于 90%，照明灯具防护等级≥IP65。 

云景西大街以北道路照明采用 12米灯杆照明方式，道路西侧灯杆安装在行道树设施带内，

道路东侧安装在分隔带内，双侧交错布置，布置间距为 40m，道路西侧灯具功率为 250W，道路

东侧为灯具功率为 250W+60W，给予机动车道非机动车道照明。 

云景西大街以南道路照明采用 12 米双挑钢杆灯照明方式，道路西侧灯杆安装在外侧分隔

带内，单侧布置，布置间距为 40m，道路西侧灯具功率为 2×250W+60W,给予机动车道非机动车

道照明。 

（5）照度计算及功率密度计算: 

云景西大街以北标准路段照度计算： 

改造后断面照度＝（光源光通量×灯具数量×利用系数×维护系数）/路段面积 

＝2×250×155×0.6×0.7/(40×25.5)=31.9≈30（lx） 

功率密度计算：LPD＝（含镇流器功耗的照明安装功率×灯具数量）/路段面积 

＝2×250×1.1/(40×25.5)=0.51（W/㎡） 

云景西大街南标准路段照度计算： 

改造后断面照度＝（光源光通量×灯具数量×利用系数×维护系数）/路段面积 

＝2×250×155×0.6×0.7/(40×25.5)=31.9≈30（lx） 

功率密度计算：LPD＝（含镇流器功耗的照明安装功率×灯具数量）/路段面积 

＝2×250×1.1/(40×25.5)=0.51（W/㎡） 

（6）路灯控制方式: 

路灯照明控制采用远程控制，每个灯杆上均安装有单灯控制器。实现路灯远程控制，故障

报警等功能。 

新建路灯电源引自原路段路灯手孔井，控制方式与原路灯统一控制，与同回路既有路灯同

步启闭，不新增独立控制系统。 

（7）节能措施: 

A、充分利用绿色高效节能技术，道路照明选用高效节能光源。 

B、光源指标应符合国家现行有关能效标准规定的节能评价值要求。 

C、功率因数应大于 0.9。 

（8）电缆及管道敷设： 

道路照明低压电缆采用 YJV-1 5×25mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆穿Φ100PE（过路

穿Φ100镀锌钢管），埋地深度不小于 0.8米。手孔井至灯杆内部管道，采用 HDPEφ50管道连

接。 

本次改造路段共敷设 4根保护管，其中照明回路一用一备，雪亮监控线缆则占用剩余两根。

因既有雪亮管线与照明管线共用槽道，本次施工需特别注意。 

电缆接线方式采用绝缘电缆穿刺连接器，并配套防水接线盒。 

管道基础处理：管沟开挖后，管道沟槽底部坚实平整，沟底铺设 50mm 粗沙垫层，管道敷

设后分层回填，回填密实度达到 95%。如果管道敷设在走重车的路面下，管道采用 C25 素混凝

土包封，包封厚度 100mm。 

手孔井：《小型电缆手孔井平、剖面图（砖砌）》用于机非隔离带、中央隔离带内及人行

步道。砖砌手孔井的做法详见本图册设计图纸，注意图纸中备注的相关修改内容，不得直接套

用。 

其他未尽事宜详见图集《电力电缆井设计与安装》（07SD101-8）。 

管口封堵：管道口穿缆后应进行封堵，防止雨水、泥沙流入管道或者老鼠进入破坏电缆电

线。 

电缆敷设：电缆在管道中不应有接头、破损，电缆敷设应有余量，冗余部分可在接线箱或

手孔井中预留。 

道路照明供电线路的人孔井盖及手孔井盖、照明灯杆的检修门及路灯户外配电箱，均应设

置需使用专用工具开启的闭锁装置。 

（9）防雷与接地 
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为保证照明系统安全可靠运行和人身安全，保护接地形式采用 TN-S 系统，系统接地电阻

≤1Ω。在每根灯杆基础处 PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接，焊接处做防腐处理。每根灯

杆做一次重复接地，重复接地电阻≤10Ω。 

所有电气设备金属外壳、钢管、构件等的外露可导电部分，均进行保护接地，并应符合国

家现行相关标准的要求。 

（10）单灯控制器控制要求： 

A、安装位置：安装在路灯灯杆检修门内，灯杆检修门须预留安装位置, 考虑到灯杆尺寸，

建议单灯控制器尺寸不大于 160mm×80mm×50mm。 

B、通信方式需征求管理运维单位要求，满足后期运维管理单位要求 

C、通信协议：应采用主流协议，具有开放性和兼容性，确保变电箱内集中控制终端及后

台总控系统的接入、匹配。 

D、灯具控制功能：支持本地控制和远程控制，具备开关灯和功率调节功能。 

E、自检自恢复：具备自测试、自诊断功能，在出现死机、模块工作异常但没有损坏情况

下，控制器发现该故障并完成自恢复。 

（11）井盖： 

井盖安装做法参见《14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工》第 28 页“装饰检查井盖安

装图”，下层井盖的底座配筋参见第 29 页“装饰检查井盖下座圈配筋图”。井盖应满足《检

查井井盖》GB/T 23858-2009 和《检查井盖结构、安全技术规范》DB11/T 147-2015 的相关要

求。 

 

5. 危险性较大的分部分项工程注意事项 

（1）本工程存在危险性较大的分部分项工程，主要涉及范围为：电气灯杆杆体的起重吊

装及起重机械安装拆卸工程。 

（2）本工程存在且不限于本节第 3 条所列的“危险性较大的分部分项工程”。施工单位

应在危大工程施工前，详细阅读设计文件，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

（住房城乡建设部令第 37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工

程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）的有关规定，结合《关于印发<北

京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则>的通知》（京

建法【2019】11号）的相关要求，补充完善危大工程清单，编制专项施工方案，履行相应的建

设程序。施工过程中应加强管理，严格按照审批后的专项施工方案执行，发现问题及时处理，

避免安全事故的发生。 

（3）本工程涉及的危大工程及相关要求： 

“危大工程”

范围 

存 在 的

重点部位及

环节 

应采取的措施 

起重吊装及起

重机械安装拆卸工

程 

采 用 起

重机械进行

安装相关环

节 

根据设计文件及相关规范、法规，编制专项

施工方案，履行相应的建设程序后方可实施。 

基础混凝土达到设计强度后，方可进行上部

结构的安装。 

只有当基础按要求回填完毕且所有紧固螺

栓全部拧紧后，方可进行吊装机械拆除工作。 

应对施工过程进行全面、严谨、准确的计算，

计算时应充分预估过程中可能出现的临时荷载，

确保其受力安全。 

加强对工程中使用机械的管理，确保其在服

役期，并应在施工前进行全面检查，确保其安全

性及良好的工作状态。 

对于高处作业人员，应严格按相关规定采取

相应的防坠落措施。 

施工过程中应严格场地内人员活动区域管

理，现场工作人员应注意安全站位，并设置安全

监护人；户外作业时对恶劣气候影响应考虑周

详。 

相关规范、法规、标准规定的必须有特定资

质人员施工的项目，施工人员须持证上岗。 

工程出现异常时，应及时按相应的应急预案

执行，避免出现人员伤亡事故。 
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6. 施工注意事项 

（1）照明方案设计中采用对灯具的眩光的进行严格限制，照明灯具要求采半截光型灯具。 

（2）预留过路管内应预留铁线，以便日后穿电缆时使用。 

（3）灯杆基础、灯杆接地装置焊接、穿线手孔井、穿线钢管等电气设施施工时，应注意

与土建专业施工单位密切配合。开挖路灯管线及基础前，由专人勘察现况地下管线走向，根据

管线走向做出判断，确定地下管网位置，提前做好应急措施，施工时注意避让现况管线。地下

管网不清楚时，切记蛮干，及时与设计人员联系或与工程基建处联系。 

（4）确定杆位时，把握现场情况，适当避让上方树木、线路及居民住宅窗户等，施工时

全线避让盲道及树池。 

（5）根据施工工艺要求，每个路灯工井内预留 2米电缆。 

（6）施工时，注意车辆、行人等交通状况，保障安全。 

（7）施工时发现问题及时与设计人员联系，确保工程安全、有序进行，施工前与设计人

员联系，现场交底。 

7. 危险性较大的分部分项工程注意事项 

本册“危大工程”涉及交通工程及拆改移工程，涉及“危大工程”的具体分部分项工程为

“起重吊装及起重机械安装拆卸工程”。 

依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）、《住

房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房城乡建设部令第 47 号）、《住房城乡

建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质

〔2018〕31号）等有关规定，结合北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项

工程安全管理实施细则等相关规定。 

为保障工程周边环境安全和工程施工安全，明确措施与要求如下： 

①施工临时设施、设备拆除期限和拆除程序等应根据结构物特点、部位和混凝土所达到的

强度要求确定； 

②施工单位应合理配备施工机具设备，特种操作人员，需取得特种作业操作证方可持证上

岗。 

③施工前，施工单位要结合《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项

工程安全管理实施细则》及本工程的《危险性较大的分部分项工程清单》，识别本工程涉及的

危大工程风险源，进行风险评价，确定风险等级并采取相应措施，制定相应的专项施工方案，

加强现场安全管理。 

④施工前，应对采用非常规设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装分部

分项工程和起重机械安装、拆卸进行施工组织计划并做好风险防范应急预案。 

⑤应严格遵循包括但不仅限以下法律法规等相关文件对工程开展过程中的要求： 

住建部第 37 号令、第 47 号令、住建部办公厅第 31 号文，以及工程所在地危大工程管理

实施细则等相关文件。 

8. 道路施工注意事项 

（1）道路施工应严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市

道路工程施工质量检验标准》（DB11/T 1073-2014）、《市政基础设施工程质量检验与验收标

准》（DB11/ 1070-2014）、《透水砖路面施工与验收规程》（DB11/T686-2009）、《公路沥

青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路路面基层施工技术细则（JTG/T F20—2015）

等有关要求进行施工，并达到质量标准。 

（2）透水性人行步道施工时，必须遵守《北京市透水人行道设计施工技术指南》（北京

市路政局 2007.8）。 

（3）施工前应先按定线坐标实地放线，核实无误后再施工。 

（4）按照先地下后地上的原则进行施工，各种规划管线详见管线综合设计图及各管线专

业设计图。 

（5）各种管线施工前，请务必核对各种管线之间及与道路施工图设计高程的关系，确定

无矛盾后方可施工。如有矛盾，请与设计单位联系协商解决。 

（6）施工过程中必须对现况管线位置及高程进行实地勘查，不得盲目施工对现况管线造

成损害。必须注意对现况管线进行保护，须与相关管线产权或管理运营单位联系协商，征求相

关单位意见。对现况保留管线在施工过程中及今后运营时的安全状况予以评估，确定是否需要

对现况管线进行检测及加固处理，以保证各种地下管线的正常使用及施工安全。 

（7）施工单位地基处理完成后请及时通知建设单位、监理单位、设计单位，与施工单位

共同现场验槽。 
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（8）道路施工时应加强各专业之间的联系配合，如发现矛盾，请施工单位及时与有关专

业设计人员联系共同协商解决。 

（9）在路面下的新建管线肥槽回填土亦分层碾压，按路床压实度要求碾实或夯实。 

（10）道路设计范围内现有各种管线检查井应按路面高程进行升降。 

（11）绿化带及树池内应回填适合于植物生长的好土，禁止回填渣土及垃圾。 

（12）施工中应注意与现况道路或正在实施道路在平面、纵断高程上的接顺问题。 

（13）路口路面施工前应先与交通管理部门沟通，预埋好交通设施后再施工路面。 

（14）施工前需核实建设范围内现况地形，如与实际不符，应及时联系业主单位及设计单

位进行协商解决。 

（15）道路范围内地上杆线、树木、市政设施及其他所有构筑物均应满足道路净空、限界

的要求。 

（16）施工过程中，应遵守《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）、《建筑

施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018）及《公路工程施工安全技术规范》（JTG 

F90-2015）中的相关规范。 

（17）施工前，应对以下操作进行施工组织计划并做好风险防范应急预案：①开挖深度超

过 3m（含 3m）的管线开槽和路基处理；②开挖深度虽未超过 3m，但毗邻建、构筑物的管线开

槽和路基处理。 

（18）极端天气施工必须严格执行相关施工规程并采取必要的防护措施，落实防洪度汛和

防暑降温措施，积极加强巡视检查工作，坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，坚

决杜绝在极端天气情况下的安全生产事故的发生。 

（19）施工前，应对采用非常规设备、方法且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装分

部分项工程和起重机械安装、拆卸进行施工组织计划并做好风险防范应急预案。 

9. 交通工程施工注意事项 

（1）平面图中各种标志和标线布置均应按北京市地标《道路交通管理设施设置规范》

（DB11/T 493.1～3-2007）、国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768.1－2009、GB5768.2

－2022、GB5768.3－2025）及有关规定确定，施工中如有变动，请及时与市交管局及设计人洽

商解决。 

（2）各种标志在设置基础时，应注意各种地下管线，以免破坏管线造成事故。 

（3）标志基础施工前要现场核实与道路的关系后再施做。各种标志牌基础及结构制作施

工时，均应保证强度质量，应在基础混凝土强度达到 100％后才能进行上部结构的安装；标志

基础的基底要求整平夯实，确保基底承载力，要求基底承载力达到 150kPa，如果达不到，需做

基底处理。标志基础与桥梁结构有矛盾的，需特殊处理；与砼防撞护栏及波型梁护栏有矛盾的，

可采用附着式。 

（4）标志立柱及钢管横梁需要以实际位置实测后再施作，以保证下料长度的准确。立柱

安装就位前，应采取可靠措施对预埋锚栓外露螺纹予以妥善保护。立柱安装校正完毕后，应将

锚栓垫板与底板焊牢，并将锚栓、螺母及垫板相互点焊。 

（5）若有标志牌并立时，应按禁令、警告、指示顺序，先上后下，先左后右地排列。采

用悬臂式、门架式标志时，标志下缘距路面的高度应≥5.0 米。一根标志柱上最多不应超过 2

种，防止信息过载。 

（6）桥名、路名、地名等版面内容施工前需会同有关部门核实后再施作。 

（7）灯控平交路口或灯控人行过街路口需在路面面层施工前预埋好信号灯所需的管线和

检查井等设施，避免二次掘路。 

（8）路侧式标志应尽量减少标志板面对架驶员的眩光。安装时应尽可能与道路中线垂直

或成一定角度：其中禁令标志﹑指示标志为 0°~10°或 30°~45°；其他标志为 0°~10°。 

（9）标志牌与支架联结应牢固，尤其是标志板面为铝合金板，板与滑动槽钢的连接一定

要牢固，铝合金板面应卷边加固。 

（10）基础预埋的地脚螺栓应在预埋前加工挑丝，挑丝质量应严格把关，不符合要求的构

件不得埋入基础，预埋位置严格按图纸定位，外露长度应符合设计要求，并对外露螺纹加以妥

善保护。 

（11）已做好的基础要妥善保护，避免被弃土等覆盖，如施工场地不得不覆盖时必须在基

础位置设立明显的标记标识。 

（12）平面图中各类标线均按现行规范及标准中规定布置，施工中需严格以设计为准，如

遇现场情况与图纸不符合，请及时通知设计人。 

（13）标线的施工需以现行的施工规范及验收标准为依据，材料及施工要求均需满足各项

规定。 

（14）极端天气施工须严格执行相关施工规程并采取必要的防护措施，落实防洪度汛和防

暑降温措施，积极加强巡视检查工作，坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，坚决
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杜绝在极端天气情况下的安全生产事故的发生。 

（15）道路标志应避免被灯杆、树木等遮挡，利于驾驶员观察。 

10. 工程数量表 

序号 项目名称 单位 工程数量 备注 

一 道路工程 　 　 　 

1 拆除分隔带 平方米 342.3 
分隔带内为大叶黄杨篱，挖除土方深度

0.69m 

2 拆除路缘石 米 370.5 混凝土 

3 拆除沥青路面 64cm 　 　 　 

3.1 铣刨 16cm沥青面层 平方米 221.6 　 

3.2 铣刨二灰旧路基层 16cm 平方米 221.6 　 

3.3 铣刨二灰旧路基层 16cm 平方米 221.6 　 

3.4 铣刨二灰旧路基层 16cm 平方米 221.6 　 

4 新建路面结构一 　 　 　 

4.1 密级配沥青混凝土 AC-13C   4cm 平方米 444.9 　 

4.2 乳化沥青粘层(0.5L/㎡)      平方米 444.9 　 

4.3 密级配沥青混凝土 AC-20C   5cm 平方米 444.9 　 

4.4 乳化沥青粘层(0.5L/㎡) 平方米 444.9 　 

4.5 密级配沥青混凝土 AC-25C   7cm 平方米 444.9 　 

4.6 乳化沥青粘层(0.5L/㎡) 平方米 444.9 　 

4.7 C25早强混凝土  厚 16cm          平方米 444.9 　 

4.8 C25早强混凝土  厚 16cm   平方米 444.9 　 

4.9 C25早强混凝土  厚 16cm   平方米 444.9 　 

5 路面搭接 　 　 　 

5.1 铣刨 16cm沥青面层 平方米 561.2 　 

5.2 铣刨二灰旧路基层 16cm 平方米 280.6 　 

5.3 铣刨二灰旧路基层 16cm 平方米 140.3 　 

5.4 密级配沥青混凝土 AC-13C   4cm 平方米 561.2 　 

5.5 乳化沥青粘层(0.5L/㎡)      平方米 561.2 　 

5.6 密级配沥青混凝土 AC-20C   5cm 平方米 561.2 　 

5.7 乳化沥青粘层(0.5L/㎡) 平方米 561.2 　 

5.8 密级配沥青混凝土 AC-25C   7cm 平方米 561.2 　 

5.9 乳化沥青粘层(0.5L/㎡) 平方米 561.2 　 

5.10  C25早强混凝土  厚 16cm          平方米 280.6 　 

5.11  C25早强混凝土  厚 16cm          平方米 140.3 　 

5.12  土工格栅 平方米 561.2 　 

7 检查井加固 座 12 　 

8 新建路缘石 米 300.2 　 

8.1 乙 1型混凝土路缘石 米 300.2 　 

8.2 DS15干硬性水泥砂浆 2cm 立方米 0.60  　 

8.3 豆石混凝土 立方米 7.20  　 

9 渣土消纳 立方米 236.19  挖除绿化土方和分隔带土方 

10 混凝土路缘石消纳 立方米 6.60  　 

11 拆除人行道结构消纳 立方米 87.74  　 

19 沥青消纳 立方米 58.93  铣刨沥青的 30% 

20 二灰消纳 立方米 258.45  　 

21 沥青回收 立方米 137.50  回收量按 70%计 

二 交通工程 　 　 　 

0 清洗标线 平方米 414.4 　 

1 交通标线 　 　 　 

1.1 白实线（实线宽 0.15m） 米 604.2 车行道边缘线、导向车道线 

1.2 白实线（实线宽 0.4m） 米 59.1 停止线、人行横道线 

1.3 白虚线 2-4（虚线宽 0.15m） 米 839.1 可跨越同向车行道分界线 

1.4 白虚线 1-1（虚线宽 0.15m） 米 61.2 可跨越同向车行道分界线 

1.5 黄实线（线宽 0.15m） 米 481.8 车行道边缘线 

1.6 黄虚线 1-1（线宽 0.15m） 米 38.5 擦除并重新施划左转弯待转线 

1.7 导向箭头（6m） 个 24 　 

1.8 自行车图案 个 5  

1.9 自行车图案导向箭头（1.5m） 个 5 　 

1.10  “礼让行人”地面标识 组 4 　 

2 交通标志 　 　 　 

2.1 单悬臂标志架，架高 7.7米(含墩柱、基础) 个 2 4000×2400mm 

2.2 铝反光牌面（4000×2400mm） 个 2 　 

2.3 铝反光牌面（○800mm） 个 4 　 

2.4 单悬指路标志 4000×2400mm挪移恢复 个 2 　 

3 交通信号灯及监控 　 　 　 

3.2 拆除单悬监控杆 个 1 　 

3.4 新建单悬信号灯杆，横臂 3+10m（新建） 个 2 
杆高 7m，详见信号灯伸臂灯杆外型及基础设

计图 

3.5 新建单悬监控杆，横臂 10m 个  
杆高 7m，详见电子警察监控杆外型图及基础

1
设计图 

3.6 原机动车信号灯利旧 个 4 　 

3.7 新建左转箭头信号灯 个 2 　 

3.8 原非机动车信号灯利旧 个  2 　 

3.9 原监控摄像头利旧 个 4 　 

3.10  原补光灯利旧 个 8 　 

3.11  原监控抱杆机箱利旧 个 2 　 

3.12  RC100热镀锌钢管 米 7 　 

3.13  YJV-1KV 3x4mm 米 8.4   监控摄像头至信号机，盘余系数 1.2

3.14  KVVP-0.5 7x1.5mm   米 5.0  信号灯线缆，盘余系数 1.2 

3.15  室外超五类网线 米 8.4  监控室外抱杆机箱至监控摄像头，盘余系数
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1.2 

3.16  4芯室外单模光缆 米 8.4  监控室外抱杆机箱至信号机，盘余系数 1.2 

4 交通导改 　 　 　 

4.1 交通指挥员 人工 120 
预计工期 30天，设 2个岗位每岗 1人，2班

倒 

4.2 安全帽 个 2 　 

4.3 反光背心 个 2 　 

4.4 袖标 个 2 　 

4.5 对讲机 个 2 　 

4.6 指挥棒 个 2 　 

4.7 彩旗 个 2 　 

4.8 防撞消能桶 个 4 　 

4.9 锥桶 个 100 　 

4.10  可变箭头信号灯 个 1 　 

4.11 附设示警灯的路栏 个 1 　 

4.12  发光限速与解除标志 个 4 太阳能，∅800 

4.13 发光施工三角标(含辅助) 个 3 
太阳能，a=900， 

辅助标志 350x900 

4.14  发光线型诱导标 个 1 太阳能，600x400mm 

4.15 发光车道数变少标志 个 1 太阳能，900x600mm 

三 绿化工程 　 　 　 

1 大叶黄杨篱 平方米 221.6 h=60-80cm  25株/平方米 

2 种植土 立方米 164.0  厚 0.74m 

四 照明工程 　 　 　 

1 灯杆灯具 　 　 　 

1.1 单挑灯杆 12米 250w LED灯 根 3 防护等级 IP65 

1.2 双挑灯杆 12米 250w+60w LED灯 根 2 防护等级 IP65 

1.3 双挑灯杆 12米 2×250w+60w LED灯 根 2 防护等级 IP65 

1.4 单灯控制器 个 7 　 

2 电力电缆 　 　 　 

2.1 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV-1 5×25mm² 米 208.7  道路照明电缆,盘余系数 1.1 

2.2 铜芯聚氯乙烯护套软电缆 RVV 3×4mm² 米 25.3 照明支线电线,盘余系数 1.1 

2.3 屏蔽层的双绞线 RVVP 3×4mm² 米 169.4 单灯控制器调光线,盘余系数 1.1 

3 其它照明材料 　 　 　 

3.1 热镀锌钢管 RC100 米 27 四根套管 

3.2 聚氯乙烯 PE100 米 163 四根套管 

3.3 高密度聚乙烯 HDPE∅50 米 23 每个灯杆进线预留管,内壁光滑无毛刺 

3.4 镀锌角钢 L50×5×2500mm 根 7 　 

3.5 镀锌扁钢 50×6×2000mm 根 7 　 

3.6 低压绝缘穿刺连接器 个 7 　 

3.7 树脂灌胶地埋盒 个 7 　 

3.8 12m灯杆基础 600×600×2200mm 基 5 
除 W-02、W-03和 W-06路灯之外均采用此基

础 

3.9 12m灯杆基础 1800×1800×1500mm 基 2 仅用于 W-02和 W-03路灯基础 

3.10  电缆手孔井(小型) 座 9 

砖砌手孔井，做法参见国家建筑标准设计图

集（07SD101-8）-电力电缆井设计与安装中

的《小型直通型电缆井平、剖面图（混凝土

模块）》P18页 

4 开槽恢复 　 　 　 

4.1 管槽恢复一 延米 27 沥青路面下 

4.2 管槽恢复二 延米 163 人行步道下 

5 路灯拆除 　 　 　 

5.1 路灯拆除（高 12m） 基 4 　 

五 拆改移工程 　 　 　 

1 多功能悬臂监控杆挪移 个 1 悬臂长 8m 

 

项目（副）负责人

道路 专业负责人 编制人/设计人 校核人 审核人 审定人



云
景

南
大
街

九棵树西路

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

拆除平面布置图 1:500

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL01-01

202
6J3

59-
SS



云
景

南
大
街

九棵树西路

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

拆除平面布置图 1:500

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL01-02

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

道路平面设计图 1:500

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL02-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

道路平面设计图 1:500

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL02-02

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

路面结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL03-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

路面结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL03-02

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

检查井改造设计图 分示

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL04-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

检查井改造设计图 分示

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL04-02

202
6J3

59-
SS



≥

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

无障碍及盲道大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL05-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

无障碍及盲道大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DL05-02

202
6J3

59-
SS



云
景
南
大
街

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

礼 让 行 人 礼 让 行 人 礼 让 行 人

礼 让 行 人礼 让 行 人礼 让 行 人

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

现况交通平面布置图 1:1000

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT01

202
6J3

59-
SS



20.00

58 20

62.5

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

云
景
南
大
街

九棵树西路

九
棵

树
西

路
JIUKESHU West Rd

翠
屏

西
路

CUIPING West Rd
云

景
南

大
街

YUNJING South St

北
N

（
日

新
路

）
（

怡
乐

南
街

）

云
景

南
大

街
YU

NJ
ING

 So
ut

h S
t

翠
屏

西
路

CU
IPI

NG
 We

st 
Rd

北
N

（
怡

乐
南

街
）

（
日

新
路
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马
驹

桥
M

A
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A

O

国
家

高
速

G
1

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

交通工程平面布置图 1:1000

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT02

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

导向箭头大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT03

202
6J3

59-
SS



礼
 让

 行
 人

礼
 让

 行
 人

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

路口标线及导向箭头布置示意图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT04

202
6J3

59-
SS



≥ ≥

礼 让 行 人

≥

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

地面标识大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT05

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

分向行驶车道指示标志版面设计图 分示

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT06

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

机动车道非机动车道指示标志 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT07

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

单悬臂型(4000x2400)标志杆体结构图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT08-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

单悬臂型(4000x2400)标志杆体结构图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT08-02

202
6J3

59-
SS



与横臂相

对应

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

单悬臂型(4000x2400)标志杆体结构图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT08-03

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

单悬臂型(4000x2400)标志杆体结构图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT08-04

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

基础位置示意图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JT09

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

绿化平面布置图 1:1000

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-LH01

202
6J3

59-
SS



云
景

南
大

街
翠
屏
西
路

九棵树西路

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

照明平面布置图 1:500

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ01-01

20
26
J3
59
-S
S



九棵树西路

云
景

南
大

街

翠
屏

西
路

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

照明平面布置图 1:500

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ01-02

20
26
J3
59
-S
S



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

照明横断面布置图 1:200

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ02

20
26
J3
59
-S
S



0
.
8
m

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

照明手孔井与路灯配线图 示意

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ03

20
26
J3
59
-S
S



云

景

南

大

街

九棵树西路

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

信号灯监控平面布置图 1:500

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ04-01

20
26
J3
59
-S
S



云

景

南

大

街 九棵树西路

交

交

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

信号灯监控平面布置图 1:500

庄绪君

庄绪君

姚嘉墨

李辉

历莉

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-DQ04-02

20
26
J3
59
-S
S



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

照明电缆手孔井（小型）大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m单挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG02-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m单挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG02-02

202
6J3

59-
SS



11

2

2

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m单挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG02-03

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m双挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG03-01

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m双挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG03-02

202
6J3

59-
SS



11

2

2

日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m双挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG03-03

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

12m双挑照明灯杆结构设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG03-04

202
6J3

59-
SS



日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

信号灯伸臂灯杆外型及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计

0401-JG04-01

202
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项目(副)负责人 阶 段
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栏
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目

编
号

信号灯伸臂灯杆外型及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

信号灯伸臂灯杆外型及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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图 号

设  计  人 审定人
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校核人

专业负责人

比例
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会
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栏

项
目

编
号

电子警察监控杆外型图及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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施工图设计
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图 号

设  计  人 审定人
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专业负责人
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栏

项
目

编
号

电子警察监控杆外型图及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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日 期

图 号

设  计  人 审定人

审核人

校核人

专业负责人

比例

项目(副)负责人 阶 段

会
签
栏

项
目

编
号

电子警察监控杆外型图及基础设计图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程

2026.08

施工图设计
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日 期

图 号

设  计  人 审定人
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专业负责人

比例
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会
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目

编
号

交通专用手孔井结构图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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施工图设计
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专业负责人
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会
签
栏

项
目

编
号

交通手孔井井盖大样图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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交通信号灯管道敷设示意图 示意

张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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张业兴

王雨萱

张业兴

林春梅

林春梅

林春梅九棵树西路(万盛中二街~云景南大街)交叉口改造工程（方案咨询、设计）

九棵树西路与云景南大街交叉口改造工程
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施工图设计
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