十二、商务信息公示表

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		技术负责人	
1	北京晨洲建设集团有限公司	业绩1	项目名称	华英大道道路工程	业绩1	项目名称	/	业绩1	项目名称	吴庙线六标段道路建设综合工程	业绩1	项目名称	华英大道道路工程
			建设单位	河南省豫东南高新投资集团有限公司		建设单位	/		建设单位	吴起县城市建设投资集团有限公司		建设单位	河南省豫东南高新投资集团有限公司
			建设规模	16352 平方米		建设规模	/		建设规模	32156平方米		建设规模	16352 平方米
			合同金额	3975.68 万元		合同金额	/		合同金额	3953.61万元		合同金额	3975.68 万元
			开竣工日期	2023年12月05日-2025年01月10日		开竣工日期	/		开竣工日期	2024年06月21日-2025年03月03日		开竣工日期	2023年12月05日-2025年01月10日
			项目负责人	刘常林		项目负责人	/		项目负责人	王兴儒		项目负责人	刘常林
		业绩2	项目名称	吴庙线六标段道路建设综合工程	业绩2	项目名称	/	业绩2	项目名称	/	业绩2	项目名称	/
			建设单位	吴起县城市建设投资集团有限公司		建设单位	/		建设单位	/		建设单位	/
			建设规模	32156 平方米		建设规模	/		建设规模	/		建设规模	/
			合同金额	3953.61 万元		合同金额	/		合同金额	/		合同金额	/
			开竣工日期	2024年06月		开竣工日期	/		开竣工日期	/		开竣工日期	/

				21 日 -2025年03月03日										
			项目负责人	王兴儒		项目负责人	/		项目负责人	/		项目负责人	/	
		业绩3	建设单位	/	业绩3	建设单位	/	工作年限		15年	工作年限		26年	
			建设规模	/		建设规模	/	资格	姓名	王兴儒	资格	姓名	刘玉霞	
			合同金额	/		合同金额	/		专业	市政公用工程		专业	市政公用工程	
			开竣工日期	/		开竣工日期	/		等级	壹级		等级	高级	
			项目负责人	/		项目负责人	/		注册证编号	京11120172018 52899		注册证编号	/	

备注:　表格不够可自行补充。

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩			在施或新承接工程(如有)			拟派项目负责人			技术负责人		
2		业绩1	项目名称	北京市海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目两处上盖连接线匝道工程(北京市海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目两处上盖连接线匝道工程)	业绩1	项目名称	/	业绩1	项目名称	/	业绩1	项目名称	/
			建设单位	北京京投兴海房地产有限公司		建设单位	/		建设单位	/		建设单位	/
			建设规模	1379.92米		建设规模	/		建设规模	/		建设规模	/
			合同金额	70758969.78元		合同金额	/		合同金额	/		合同金额	/
			开竣工日期	2022.8.20-2023.5.24		开竣工日期	/		开竣工日期	/		开竣工日期	/
			项目负责人	王瑞升		项目负责人	/		项目负责人	/		项目负责人	/
		业绩2	项目名称	顺义区高丽营镇副中心区配套市政管线工程	业绩2	项目名称	/	业绩2	项目名称	/	业绩2	项目名称	/

			建设单位	北京市顺义区高丽营镇人民政府		建设单位	/		建设单位	/		建设单位	
			建设规模	17070.2米		建设规模	/		建设规模	/		建设规模	/
			合同金额	71734969.78元		合同金额	/		合同金额	/		合同金额	/
			开竣工日期	2023.4.21-2024.1.16		开竣工日期	/		开竣工日期	/		开竣工日期	/
			项目负责人	陈强		项目负责人	/		项目负责人	/		项目负责人	/
		业绩3	建设单位	/	业绩3	建设单位	/		工作年限	17		工作年限	25
			建设规模	/		建设规模	/	资格	姓名	杨微	资格	姓名	崔玉国
			合同金额	/		合同金额			专业	市政公用工程		专业	道路与桥梁施工
			开竣工日期	/		开竣工日期			等级	二级		等级	中级
			项目负责人	/		项目负责人			注册证编号	京2112023202389691		注册证编号	ZGC05114709

备注：表格不够可自行补充。

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）			拟派项目负责人			技术负责人		
3	建洲建设工程集团有限公司	业绩1	项目名称	幸福北街B标段一期综合工程	业绩1	项目名称	石景山院区住院楼病房装修改造项目	业绩1	项目名称：	农贸街新建道路工程	业绩	业绩1	项目名称	幸福北街B标段一期综合工程
			建设单位	竹溪县昌盛交通投资建设有限责任公司					建设单位	竹溪大成投资有限公司			建设单位	竹溪县昌盛交通投资建设有限责任公司
			建设规模	1120.6米					建设规模	1245.6米			建设规模	1120.6米
			合同金额	2789.43万元		建设单位	首都医科大学附属北京朝阳医院		合同金额	2969.75万元			合同金额	2789.43万元
			开竣工日期	2023年08月29日-2023年12月29日		建设规模	/		开竣工日期：	2023年07月05日-2023年12月22日			开竣工日期	2023年08月29日-2023年12月29日
			项目负责人	刘鹏		合同金额	909.801312万元		项目负责人	李强			项目负责人	刘鹏
						开竣工日期	2026年07月01							

						日-2026年11月19日								
					项目负责人	王冬生								
		业绩2	项目名称	沿河北路道路修建工程	业绩2	项目名称	/	业绩2	项目名称	/		业绩2	项目名称	沿河北路道路修建工程
			建设单位	湖北绿森投资置业有限公司		建设单位	/		建设单位	/			建设单位	湖北绿森投资置业有限公司
			建设规模	1158米		建设规模	/		建设规模	/			建设规模	1158米
			合同金额	2865.16万元		建设单位	/		合同金额	/			合同金额	2865.16万元
			开竣工日期	2023年04月11日-2023年07月28日		建设规模	/		开竣工日期	/			开竣工日期	2023年04月11日-2023年07月28日
			项目负责人	刘鹏		合同金额	/		项目负责人	/			项目负责人	刘鹏
						开竣工日期	/							
						项目负责人	/							

		业绩3	项目名称	农贸街新建道路工程	业绩3	项目名称	/	工作年限	23年		工作年限	29年		
			建设单位	竹溪大成投资有限公司		建设单位	/	资格	姓名	李强	资格	姓名	王立兵	
			建设规模	1245.6米		建设规模	/		专业	建筑工程、市政公用工程、机电工程		专业	机电工程	
			合同金额	2969.75万元		合同金额	/		等级	一级		等级	高级	
			开竣工日期	2023年07月05日-2023年12月22日		开竣工日期	/		注册证编号	京141201620162471 7		注册证编号	ZGB23050502	
			项目负责人	李强		项目负责人	/							

备注：表格不够可自行补充

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩			在施或新承接工程(如有)			拟派项目负责人			技术负责人		
4	江苏海通建设工程有限公司	业绩 1	项目名称	上合物流园（连云开发区）圩河东路（横四路-港前大道）、6	业绩 1	项目名称	/	业绩 1	项目名称	/	业绩 1	项目名称	/
			建设单位	江苏连云经济开发区管理委员会		建设单位	/		建设单位	/		建设单位	/
			建设规模	新建 6 号路（横四路－港前大道）及圩河东路（横四路-港前大道），道路宽 24m，设计速度 30kmh:6 号路（横四路-港前大道）全长 1091.254m、圩河东路（横四路-港前大道）全长为 1142.06：主要包括：路面工程、交通工程、排水工程等附属设施；		建设规模	/		建设规模	/		建设规模	/
			合同金额	49184966 元		合同金额	/		合同金额	/		合同金额	/
			开竣工日期	2024 年 7 月 15 日-2025 年 5 月 15 日		开竣工日期	/		开竣工日期	/		开竣工日期	/
			项目负责人	徐进军		项目负责人	/		项目负责人	/		项目负责人	/

		业绩 2	项目名称	连云港市港城水务有限公司的连云港市南城污水处理厂二期扩建工程(二阶段)工程总承包(EPC)	业乡贝 2	项目名称	/	业绩 2	项目名称	/	业绩 2	项目名称	/
			建设单位	连云港市港城水务有限公司		建设单位	/		建设单位	/		建设单位	/
			建设规模	2 万吨/日：主要包含生物反应池 1 座、二沉池 1 座，周边配套（连接走道、道路、铺装、绿化）、电气、工艺、自动仪表等，和已运行项目的对接。		建设规模	/		建设规模	/		建设规模	/
			合同金额	49968655 元		合同金额	/		合同金额	/		合同金额	/
			开竣工日期	2022 年 10 月 27 日-2024 年 1 月 8 日		开竣工日期	/		开竣工日期	/		开竣工日期	/
			项目负责人	洪燕		项目负责人	/		项目负责人	/		项目负责人	/
		业绩 3	项目名称	/	业绩 3	项目名称	/	工作年限		26 年	工作年限		19 年
			建设单位	/		建设单位	/	资格	姓名	徐进军	资格	姓名	孙孝强
			建设规模	/		建设规模	/		专业	市政公用工程		职称	公路工程
			合同金额	/		合同金额			等级	一级		等级	高级
			开竣工日期	/		开竣工日期	/		注册证编号	苏 132200620080311		注册证编号	202001300469
			项目负责人	/		项目负责人	/						

备注：表格不够可自行补充。

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩			在施或新承接工程(如有)			拟派项目负责人			技术负责人		
5		业绩1	项目名称	杨沙南路工程(K0+000K1+280 道路和支挡边坡，K0+000~K3+191.40交通排水、电气及景观)、杨沙南一路工程、杨沙南二路工程(交通、排水、电气及景观)	业绩1	项目名称		业绩1	项目名称	余干县城北门户片区路网二期(横三路横四路)工程	业绩1	项目名称	余干县城北门户片区路网二期(横三路横四路)工程
			建设单位	重庆江来建设工程有限公司		建设单位			建设单位	余干县新城区开发建设管理委员会办公室		建设单位	余干县新城区开发建设管理委员会办公室
			建设规模	重庆江来建设工程有限公司		建设规模			建设规模	52720.8平方米		建设规模	52720.8平方米
			合同金额	196151511.25元		合同金额			合同金额	4804万元		合同金额	4804万元
			开竣工日期	2021年8月20日-2023年4月15日		开竣工日期			开竣工日期	2013年08月16日-2014年01月20日		开竣工日期	2013年08月16日-2014年01月20日
			项目负责人	吴勇晴		项目负责人			项目负责人	徐永平		项目负责人	徐永平
		业绩2		黄梅县武商综合体周边配套设施市政道路工程	业绩2	项目名称		业绩2	项目名称		业绩2	项目名称	
			建设单位	黄梅县城市投资发展集团有限公司		建设单位			建设单位			建设单位	

			建设规模	/平方米		建设规模			建设规模			建设规模			
			合同金额	74678270.02元		合同金额			合同金额			合同金额			
			开竣工日期	2023年3月28日-2024年1月25日		开竣工日期			开竣工日期			开竣工日期			
			项目负责人	高光林		项目负责人			项目负责人			项目负责人			
		业绩3	项目名称	大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂(二期)项目	业绩3	建设单位			工作年限	21年		工作年限	24年		
			建设单位	大理经济技术开发区住房和城乡建设局											
			建设规模	/		建设规模		资格	姓名	徐永平	资格	姓名	崔勇		
			合同金额	19117.6 万元		合同金额			专业	市政公用工程		专业	市政工程		
			开竣工日期	2022年10月22日-2024年08月30日		开竣工日期			等级	一级		等级	高级		

			项目负责人	于友祥		项目负责人		注册证编号	赣1362006200700052	注册证编号	36202312006321

备注：表格不够可自行补充。

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		技术负责人	
6	衢州市政园林股份有限公司	业绩1	项目名称	桑珠孜区西郊出城口市政道路改扩建项目施工	业绩1 项目名称	衢州智造新城缤纷水街项目(一期)(EPC+O)	业绩1 项目名称	温岭市经四路三期（中华北路北延）工程	业绩1 项目名称	昌吉市头屯河综合整治项目-东外环（乌昌大道-南外环）道路及配套基础设施建设工程二标段
			建设单位	桑珠孜区人民政府	建设单位	衢州国劲置业有限公司	建设单位	温岭市城市建设综合开发有限责任公司	建设单位	昌吉市住房和城乡建设局
			建设规模	/	建设规模	74083 平方米	建设规模	/	建设规模	新建道路 3280.237m
			合同金额	新建道路 35568 ㎡	合同金额	29142 万元	合同金额	4988 万元	合同金额	7925 万元
			开竣工日期	2024 年 06 月 20 日—2025 年 05 月 23 日	开竣工日期	2025 年 07 月 01 日—2026 年 09 月 24 日	开竣工日期	2019 年 02 月 14 日-2021 年 06 月 18 日	开竣工日期	2021 年 05 月 14 日—20254 年 05 月 09 日
			项目负责人	杨腾宇	项目负责人	祝青	项目负责人	柴爱芬	项目负责人	郑明华
		业绩2	项目名称	龙游经济开发区排水防涝治理工程-龙山路段排水管网建设项目	业绩2 项目名称		业绩2 项目名称		业绩2 项目名称	
			建设单位	龙游兴园基础设施建设有限公司	建设单位		建设单位		建设单位	
			建设规模	/	建设规模		建设规模		建设规模	
			合同金额	3279 万元	合同金额		合同金额		合同金额	
			开竣工日期	2024 年 09 月 10 日-2025 年 07 月 16 日	开竣工日期		开竣工日期		开竣工日期	
			项目负责人	郑林涛	项目负责人		项目负责人		项目负责人	
		业绩3	项目名称	滨海县城区污水管网提质增效及污水泵站提升改造工程	业绩3 项目名称		工作年限	24 年	工作年限	30 年
			建设单位	盐城市滨海净水有限公司	建设单位		资格 姓名	柴爱芬	资格 姓名	金寒睿
			建设规模	/	建设规模		专业	市政公用工程	专业	市政工程
			合同金额	5790 万元	合同金额		等级	一级	等级	高级
			开竣工日期	2024 年 07 月 14 日-2025 年 07 月 25 日	开竣工日期		注册证书编号	浙 1332017201850696	注册证书编号	G3300134428
			项目负责人	洪秀兰	项目负责人					

商务信息公示表

编号	单位名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）		拟派项目负责人		技术负责人	
7	中诚恒诺建设有限公司	项目名称	浊峪河湿地陵前段生态修复工程	项目名称	扶风县百合污水处理有限责任公司运行工艺设备设施改造项目（一期）二标段	项目名称	三原县清峪河（下游）生态修复治理项目	项目名称	浊峪河湿地陵前段生态修复工程
		建设单位	三原县住房和城乡建设局	建设单位	扶风县百合污水处理有限公司	建设单位	三原县市政工程公司	建设单位	三原县住房和城乡建设局
		业绩1	建设规模	浊峪河湿地陵前段生态修复工程项目涉及修建河堤4000m;修建道路4km(红线宽9m);修建给水管网1000m;两岸生态地建设180公顷:生态隔离带10平方公里;河道垃圾清理2万吨;安装围栏、警示标志及相关配套设施等施工图纸、工程量清单、澄清、修改及答疑所包含的全部内容	业绩1 建设规模	/	业绩1 建设规模	西阳镇污水处理厂排污口下游1.0km 新建 10000m’潜流式人工湿地及 附属工程;在大程镇污水处理厂排污口下游 1.5km 新建10000㎡潜流式人工湿地及附属工程;在大程镇屯王村和王店村新建2座村级污水处理设施，日处理分别为150m3/d 和 100m3/d,拟建水源涵养林 250000 m;建设入河排污口水质在线监测站2座，配套相关监 测设备，入河排污口截污管网3000m。在西阳镇新建给水管网1.0km。	业绩1 建设规模	浊峪河湿地陵前段生态修复工程项目涉及修建河堤4000m;修建道路4km(红线宽9m);修建给水管网1000m;两岸生态地建设180公顷:生态隔离带10平方公里;河道垃圾清理2万吨;安装围栏、警示标志及相关配套设施等施工图纸、工程量清单、澄清、修改及答疑所包含的全部内容
		合同金额	8792.7万元	合同金额	1234.241015万元	合同金额	11888.04万元	合同金额	8792.7万元
		开竣工日期	2022.08.01 至2024.10.25	开竣工日期	2025年09月15日至2026年12月19日	开竣工日期	2022.08.31 至2024.09.20	开竣工日期	2022.08.01 至2024.10.25
		项目负责	袁国华	项目负责	田卫刚	项目负责	杨得宝	项目负责	袁国华

			人			人			人			人		
		业绩2	项目名称	三原县清峪河（下游）生态修复治理项目	业绩2	项目名称		业绩2	项目名称	巴楚县城排水管网改扩建项目	业绩2	项目名称	巴楚县城排水管网改扩建项目	
			建设单位	三原县市政工程公司		建设单位			建设单位	巴楚县城乡建设局		建设单位	巴楚县城乡建设局	
			建设规模	西阳镇污水处理厂排污口下游 1.0km 新建 10000m³潜流式人工湿地及 附属工程;在大程镇污水处理厂排污口下游 1.5km 新建 10000㎡潜流式人工湿地及附属 工程;在大程镇屯王村和王店村新建 2 座村级污水处理设施，日处理分别为 150m3/d 和 100m3/d，拟建水源涵养林 250000 m;建设入河排污口水质在线监测站 2 座，配套相关监 测设备，入河排污口截污管网 3000m。在西阳镇新建给水管网 1.0km。		建设规模			建设规模	内肋增强螺旋波纹管 de315-581.3 米:内肋增强螺旋波纹管 de400-8834.7 米:内肋增强螺旋波纹管 dc500-7160.7 米;内肋增强螺旋波纹管 dc600-4589.1 米;内肋增强螺旋波纹管 dc800-612.5 米:阀门井 545 座:硬化路面及人行道拆迁并恢复 68847.3m:机动车道沥青路面拆迁并恢复 27891.04m:管网土方开挖 631251.58a2 等相关配套构件。本工程施工图纸及工程量清单范围内所涵盖的全部内容。		建设规模	内肋增强螺旋波纹管 de315-581.3 米:内肋增强螺旋波纹管 de400-8834.7 米:内肋增强螺旋波纹管 de500-7160.7 米;内肋增强螺旋波纹管 de600-4589.1 米;内肋增强螺旋波纹管 de800-612.5 米:阀门井 545 座:硬化路面及人行道拆迁并恢复 68847.3m:机动车道沥青路面拆迁并恢复 27891.04m:管网土方开挖 631251.58a2 等相关配套构件。本工程施工图纸及工程量清单范围内所涵盖的全部内容。	
			合同金额	11888.04 万元		合同金额			合同金额	3833.180576 万元		合同金额	3833.180576 万元	
			开竣工日期	2022.08.31 至 2024.09.20		开竣工日期			开竣工日期	2020 年 05 月 16 日至 2021 年 05 月 18 日		开竣工日期	2020 年 05 月 16 日至 2021 年 05 月 18 日	
			项目负责人	杨得宝		项目负责人			项目负责人	杨得宝		项目负责人	杨得宝	
		业绩3	项目名称	马合通航产业园经三路道路工程	业绩3	项目名称		工作年限		17 年	工作年限		16 年	
			建设单位	榆林市榆阳产业园区管理委员会		建设单位								

			建设规模	路线全长 1300 米，红线宽 28 米。道路等级为城市次干路，双向四车道设计车速 30Km/h，车行道路面均采用沥青混凝土路面；雨水、污水、给水照明、电力管沟、通讯管道、热力、园林绿化等工程及相关附属设施		建设规模		资格	姓名	杨得宝	资格	姓名	翟桥梁
			合同金额	3068.676238 万元		合同金额			专业	市政公用工程		专业	道路与桥梁
			开竣工日期	2025 年 07 月 10 日至 2025 年 08 月 09 日		开竣工日期			等级	壹级		等级	高级
			项目负责人	向驰		项目负责人			注册证编号	陕 1502014201512010		注册证编号	2018101C2888

备注：表格不够可自行补充