（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁四局集团电气化工程有限公司	业绩1	项目名称：宁波市轨道交通6号线一期工程供电、通信、信号系统安装施工-IV标段 建设单位：宁波市轨道交通集团有限公司 建设规模：线路全长39.6公里，车站24座 合同金额：9813.35万元 开竣工日期：2024.09.17至2025.11.24 项目负责人：李稳	项目名称：上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地工程-铺轨、供电、通信、信号系统安装工程 建设单位：上海机场（集团）有限公司 建设规模：单线长度约4.39公里 合同金额：27810.3664万元 开竣工日期：2024.04.10至计划竣工日期2027.08.09 项目负责人：夏恩来	业绩	业绩1	项目名称：北京地铁10号线信号系统电源改造 建设单位：北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 建设规模：线路全长57.1公里，45座正线车站 合同金额：2100.33586万元 开竣工日期：2020.06.22至2020.12.17
		业绩2	项目名称：南京地铁6号线工程信号安装D.006.X-SA01标 建设单位：南京地铁建设有限公司 建设规模：线路全长32.365公里，车站19座 合同金额：5483.961767万元 开竣工日期：2023.09.26至2025.12.16 项目负责人：杨勤松	/		业绩2	项目名称：天津中心城区至静海市域（郊）铁路首开段工程信号系统总承包项目 建设单位：天津市市域铁路建设发展有限公司 建设规模：线路全长约13.4公里，车站3座 合同金额：3375.9044万元 开竣工日期：2023.08.25至2024.09.09
		业绩3	项目名称：郑州市轨道交通7号线一期工程信号系统安装施工 建设单位：郑州地铁集团有限公司 建设规模：线路全长29.308公里，车站21座 合同金额：11001.468817万元 开竣工日期：2023.05.16至2024.09.10 项目负责人：孙浩	/		/	/

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		业绩4	项目名称：北京市轨道交通12号线工程信号系统及AFC系统设备安装工程 建设单位：北京轨道交通建设管理有限公司 建设规模：线路全长29.4公里，车站21座 合同金额：11931.05956万元，其中信号系统：8535.13473万元 开竣工日期：2022.10.14至2024.11.11 项目负责人：王双庆	/		/	/
		业绩5	项目名称：合肥市轨道交通2、3、4延长线强弱电施工及设备材料供货集成-2标段（合肥市轨道交通3号线南延线强弱电施工及设备材料供货集成） 建设单位：合肥市轨道交通集团有限公司 建设规模：线路全长11.3公里，车站8座 合同金额：60957.102269万元，其中信号系统：4279.665738万元 开竣工日期：2023.05.18至2023.11.24 项目负责人：徐道颂	/		/	/
		业绩6	项目名称：合肥市轨道交通5号线工程通信信号系统安装工程 建设单位：合肥市轨道交通集团有限公司 建设规模：线路全长40.2公里，车站33座 合同金额：34220.070088万元，其中信号系统：16625.8325万元 开竣工日期：2019.09.23至2022.11.25 项目负责人：胡志兴			/	/
					工作年限		29年
					资格		注册建造师姓名、专业：程家毛、机电工程专业 注册证书编号：皖1342017201721485

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中国铁建电气化局集团有限公司	业绩1	项目名称： 无锡地铁4号线一期工程信号系统安装项目 建设单位： 无锡地铁集团有限公司 建设规模： 无锡地铁4号线一期工程起于惠山刘潭站，至太湖新城博览中心站，全线铺轨长度82.377km，正线全地下无缝线路敷设，共设车站18座(其中有道岔站8座、换乘站8座)，信号系统参照城际铁路设计标准的CBTC系统设计。 合同金额：55711242.67元 开竣工日期： 2020年2月1日 2021年11月26日 项目负责人：王继军；	项目名称： 上海市轨道交通21号线一期东延伸工程通信、信号、综合监控、门禁、火灾自动报警、气体灭火、自动售检票、站台门系统施工项目 建设单位： 上海申通地铁建设集团有限公司 建设规模： 21号线一期东延伸工程通信系统、信号系统、综合监控系统（含安检管理系统）、FAS系统、ACS系统、气灭系统、站台门系统、自动售检票系统、微型消防站等系统的安装、调试等工作。 合同金额： 13857.8196万元	业绩	业绩1	项目名称： 长春地铁2号线一期工程BT12标段 建设单位： 长春市地铁有限责任公司 建设规模： 主要包括8站8区间、车辆段的供电系统、通信系统、信号系统，通风空调系统，给排水及消防与灭火系统，电保温，车站辅助设备，火灾自动报警、环境与设备监控综合监控，门禁系统及安防，自动售检票系统，人防工程;缺陷修复及质保期的保修。 合同金额： 61489.11万元 开竣工日期： 2015年04月

				开竣工日期： 2025 年 8 月 30 日 2027 年 6 月 28 日 项目负责人：王浩；			2019 年 03 月
		业绩 2	项目名称： 武汉市轨道交通 5 号线工程信号系统安装工程项目 建设单位： 武汉地铁集团有限公司 建设规模： 武汉市轨道交通 5 号线工程信号系统安装工程包含 5 号线线路南起南三环，北至武汉火车站，全长约 35.2km，车站 25 座;其中高架段长约 7.7km，车站 4 座;地下线长约 27.5km，设站 21 座。平均站间距 1.4km。 合同金额：61340970.59 元 开竣工日期： 2020 年 5 月 15 日 2021 年 12 月 6 日 项目负责人：王娟；	……			
		业绩 3	项目名称： 绍兴市城市轨道交通 1 号线工程弱电系统采购及安装工程 建设单位： 绍兴京越地铁有限公司 建设规模： 绍兴市城市轨道交通 1 号线主线设计起点为中国轻纺城站(不含)，终点为芳泉站，1			……	……
					工作年限		16 年
					资格		注册建造师姓名：李[illegible] 专业：机电工程 注册证书编号： 京 11320182019002[illegible]

			号线支线设计起点为会展中心站，设计终点为黄酒小镇站，其中 1 号线支线为缓建工程。线路全长约 34.1 公里，1 号线主线线路全长 26.8 公里，设车站 18 座，地下站 17 座，地面站 1 座。其中换乘站 5 座。新建镜湖控制中心;设鉴湖停车场 1 座。 合同金额：89339.2185 万元【其中信号系统 6788.06 万元】开竣工日期： 2020 年 10 月 31 日 2022 年 4 月 15 日 项目负责人：金靖升；			
		业绩 4	项目名称： 杭州地铁 6 号线一期工程信号系统安装工程 建设单位： 杭州市地铁集团有限责任公司建设规模： 包括正线信号系统、站台门施工安装工程的供货（甲供设备材料除外）、安装、调试、验收、工程临管及保修期内的维修保养等工程施工内容。 合同金额：16008.042 万元。 开竣工日期： 2019 年 04 月 25 日 2020 年 11 月 25 日 项目负责人：杨维平；			

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	业绩1	项目名称：北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段）信号系统及AFC系统设备安装工程 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：线路长12.6km，高架约0.2km，地下及过渡段约12.4km。新建车站8座，换乘站5座。 合同金额：7964.4666万元 开竣工日期：2023.3.27 2024.8.19 项目负责人：王兆福	项目名称：轨道交通22号线（平谷线）工程信号系统及AFC系统设备安装工程 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：共设有22座车站；其中地下站19座，高架站3座；线路全长81.82千米，其中地下线约55千米，高架线约27千米。 合同金额：25265.041569万元 开竣工日期：2024.12.1 2028.12.30 项目负责人：王涛	业绩	业绩1	项目名称：兰州市轨道交通2号线一期工程弱电、信号施工 建设单位：卡斯柯信号有限公司 建设规模：全长9.06KM，全部为地下线。 合同金额：9929.8909万元 开竣工日期：2022.4 2023.4
		业绩2	项目名称：北京市轨道交通19号线一期工程信号系统及AFC系统设备安装工程 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：约22.4km双正线，10座正线车站，1座控制中心。 合同金额：7065.1万元 开竣工日期：2020.9.17 2021.12.17 项目负责人：刘倡	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：		业绩2	项目名称：津滨轻轨9号线信号系统更新改造工程EPC项目 建设单位：天津城投建设有限公司 建设规模：包括52.25公里，21座车站，1处车辆段、1处停车场、控制中心。 合同金额：97310.6663万元 开竣工日期：2023.11 2024.11

		业绩3	项目名称：长春市轨道交通 6 号线工程信号系统施工安装工程 建设单位：长春市地铁有限责任公司 建设规模：约 29.602KM 双正线，以及正线范围内的折返线、渡线、停车场、正线与车辆段/停车场及其它相关线路的联络线等。 合同金额：7964.4666 万元 开竣工日期：2023.4.3 2023.11.7 项目负责人：于振	……		业绩3	项目名称：武汉市轨道交通12号线工程信号系统安装工程1标段 建设单位：武汉地铁集团有限公司 建设规模线路长度约22公里，共设车站14座。全部为地下线路。 合同金额：4127.335793万元 开竣工日期：2025.2 2026.3
					工作年限		15年
					资格		注册建造师姓名、专业：王正鑫、机电工程 注册证书编号：沪1312021202202319

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁电气化局集团有限公司	业绩1	项目名称：北京轨道交通11号线西段工程通信与信号系统采购及安装工程 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：北京轨道交通11号线西段工程通信系统（含PIS、OA、CCTV）采购及安装工程；信号安装工程（不含采购） 合同金额：23878.271074万元 开竣工日期：2021.3.5-2021.2.4 项目负责人：李征	项目名称：上海市轨道交通8号线信号系统及配套更新改造工程 建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司 建设规模：上海市轨道交通8号线全长37.5公里，共设30座车站，其中换乘车站11座，设1座控制中心、段行车辆段(含试车线)和浦江镇停车场。 合同金额：19058.4498万元 开竣工日期：2025.12.1-2030.12.31 项目负责人：朱均锋	业绩1	项目名称：天津地铁4号线PPP项目 建设单位：中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司 建设规模：天津地铁4号线 合同金额：97183万元 开竣工日期：2022年3月11日-2025年1月23日
		业绩2	项目名称：10号线信号系统局部设备更新设计施工总承包 建设单位：北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 建设规模：本项目对北京地铁10号线一期轨旁无线设备等进行整体改造。 合同金额：6873.667478万元 开竣工日期：2022.3.17-2023.12.29	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：	业绩2	

			项目负责人：杨成科				
		业绩3	项目名称：重庆轨道交通10号线(兰花路-建新东路)工程信号系统工程项目 建设单位：重庆市轨道交通（集团）有限公司 建设规模：重庆轨道交通10号线(兰花路-建新东路)工程信号系统工程项目包含约9.86KM双正线以及以及正线范围内的折返线、渡线、存车线、正线与停车场及与其它相关线路的联络线等8座正线车站，1座停车场。 合同金额：16938.2033万元（联合体成员合同额3480.00万元） 开竣工日期：2022.4.8-2023.1.9 项目负责人：徐才兵				
		业绩4	项目名称：福州市轨道交通5号线一期工程信号、通信、综合监控及自动售检票系统工程建设工程（施工） 建设单位：福州地铁集团有限公司 建设规模：福州市轨道交通5号线一期工程范围内的通信（含安防平台）、信号、自动售检票、综合监控系统(含 ISCS/BAS/ACS）工程的设备仓储及运输、安装、调试、配合联调联试、试运行等招标范围内的施工、服务及 BIM 平台建设的配合工作。工程承包范围：福州市轨道交通 5 号线一期荆溪新城站—福州南站 20 个车	……		……	……
					工作年限		16年
					资格		注册建造师姓名、专业：李文鹏、机电工程 注册证书编号:京1112019202007513

			站、场段、区间、控制中心。 合同金额：23893.4388 万元 开竣工日期：2020.10.18-2022.03.04 项目负责人：王博			
		业绩5	项目名称：西安地铁5号线二期工程(交大创新港~和平村(不含))弱电系统设备采购及施工安装工程 建设单位：西咸新区轨道交通投资建设有限公司 建设规模：西安地铁5号线二期工程(交大创新港~和平村(不含))弱电系统设备采购及安装工程 合同金额：42857.675705万元 开竣工日期：2019.12.25-2020.12.4 项目负责人：王国福			
		业绩6	项目名称：西安地铁16号线一期工程弱电系统设备采购及施工安装工程 建设单位：西咸新区轨道交通投资建设有限公司 建设规模：西安地铁16号线一期工程弱电系统设备采购及施工安装工程 合同金额：33538.428363万元 开竣工日期：2021.8.1-2023.6.9 项目负责人：王国福			

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人		
1	中铁十四局集团电气化工程有限公司	业绩1	项目名称：上海市轨道交通13号线二期、三期13（2-3）.303标通信系统、信号系统施工工程 建设单位：上海轨道交通十三号线发展有限公司 建设规模：通信系统、信号系统的施工与调试。通信系统施工金额11600.2573万元，信号系统施工金额4244.8739万元。 合同金额：15845.1312万元 开竣工日期：2018.3.23-2021.6.29（二期） 2017.12.27-2018.11.17（三期） 项目负责人：马军	项目名称：新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程LZX-WZ-LLXSG标段 建设单位：中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部 建设规模：全线临时用地、改移道路、路基、桥涵、轨道、四电工程、CPIII测设、武威东供电维修基地（含绿化工程）、武威东站改工程、区间通所道路、相关大临工程。。 合同金额：62799.4395万元 开竣工日期：2025.1.13-2028.1.13 项目负责人：刘立新	业绩	业绩1	项目名称：库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司铁路专用线工程GZB标 建设单位：库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司 建设规模：施工内容包括库尔楚至上库(含)区间线路及上库车站1、2、3、4股道路桥、线路、道岔及站场、电力、供电、信号、通信信息、上库车站信号楼等相关配套工程。其中信号部分共计3576.4142万元。 合同金额：5602万元 开竣工日期：2019.8.30-2019.11.12
		业绩2	项目名称：上海市轨道交通15号线工程通信系统、信号系统安装工程 建设单位：上海轨道交通十五号线发展有限公司 建设规模：上海市轨道交通15号线工程的通信系统、信号系统安装工程。通信系统施工金额39175.866万元，信号系统施工金额10729.6959万元。 合同金额：49905.5619万元 开竣工日期：2019.10-2022.10.14 项目负责人：王波			业绩2	项目名称：阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期(机场至新火车站路段)工程弱电系统施工 建设单位：中铁亚欧建设投资有限公司 建设规模：阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期(机场至新火车站路段)全长约21.39km，全部采用高架线，共设高架站18座,其中换乘站2座。主要负责弱电系统施工，主要包括信号、通信、综合监控、环境与设备监控、火灾自动报警、门禁、自动售检票等系统施工及调试等。 合同金额：19497.9388万元

							开竣工日期：2025.6.6-2026.3.31
					工作年限		26 年
		业绩 3	项目名称：新建济南至莱芜高速铁路工程“四电”系统集成及相关工程施工总承包 JLSDSG-1 标段 建设单位：济南交通发展投资有限公司、济莱高速铁路有限公司 建设规模：承担本标段的工程量内容：1、通信工程； 2、信息工程；3、灾害监测工程；4、信号工程；5、电力工程；6、电力牵引供电工程；7、房建工程。 合同金额：人民币 11.9398 亿元(中铁十四局集团电气化工程有限公司合同金额为 5.37 亿元) 开竣工日期：2021.10.20-2022.12.31 项目负责人：程明景		资格		建造师姓名、专业、等级：张永、机电工程、一级 注册证书编号：鲁 1372016201717427
		业绩 4	项目名称：包神铁路神朔公司 2021 年自动闭塞更新改造工程施工 建设规模：双线铁路段、单线铁路段、朔黄管辖段，双线铁路段的信号、通信、电力、接触网等配套工程施工。其中信号部分 11898.4396 万元。 合同金额：15082.3754 万元 开竣工日期：2022.7.30-2024.12.24 项目负责人：陈勇				
		业绩 5	项目名称：阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期(机场至新火车站路段)工程弱电系统施工 建设规模：阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期(机场至新火车站路段)全长约 21.39km，全部采用高架线，共设高架站 18 座,其中换乘站 2 座。主要负责弱电系统施工，主要包括信号、通信、综合监控、环境与设备监控、火灾自动报警、门禁、自动售检票等系				

			统施工及调试等。信号部分共计 4653.95109 万元。 合同金额：19497.9388 万元 开竣工日期：2025.6.15-2026.5.15 项目负责人：张永			
		业绩 6	项目名称：南京地铁 3 号线三期工程弱电安装工程 D.003.3-SA02 标 建设单位：南京地铁建设有限责任公司 建设规模：南京地铁 3 号线三期工程线路全长 3.3km，共设 2 座车站。包括但不限于南京地铁 3 号线三期工程全线通信、综合监控、AFC、FAS 设备的采购及安装、信号安装。 合同金额：7306.6363 万元 开竣工日期：2023.4.30-2025.8.14 项目负责人：李天德			

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁一局集团电务工程有限公司	业绩1	**项目名称：**郑州市轨道交通6号线一期工程东北段信号系统安装施工 **建设单位：**郑州地铁集团有限公司 **建设规模：**合同范围内18座车站的信号系统施工 **合同金额：**7384.5027万元 **开竣工日期：**2023.03.24-2024.07.09 **项目负责人；**刘顺强	**项目名称：**杭州市城市轨道交通18号线一期工程弱电（含通信、信号、综合监控、自动售检票）、供电系统施工II标 **建设单位：**杭州市地铁集团有限责任公司 **建设规模：**合同范围内11个车站及区间、场段及各中心范围内的通信、信号、综合监控、自动售检票系统安装施工 **合同金额：**73503.5万元 **开竣工日期：**2026.02.07-计划2027.12.31 **项目负责人；**韩明学	业绩1	**项目名称：**宁波市轨道交通4号线工程通号系统安装施工I标段 **建设单位：**宁波市轨道交通集团公司有限公司 **建设规模：**合同范围内25座车站及1座停车场的信号系统施工 **合同金额：**8108.0899万元 **开竣工日期：**2019.09.30-2020.10.22
		业绩2	**项目名称：**郑州市轨道交通8号线一期工程信号系统安装施工 **建设单位：**郑州地铁集团有限公司 **建设规模：**合同范围内28座车站及1座车辆段、1座停车场的信号系统施工 **合同金额：**15111.007227万元 **开竣工日期：**2023.03.28-2024.11.14 **项目负责人；**贾哲东	**项目名称：**/ **建设单位：**/ **建设规模：**/ **合同金额：**/ **开竣工日期：**/ **项目负责人；**/	业绩2	**项目名称：**宁波市轨道交通5号线一期工程通号系统安装施工II标段 **建设单位：**宁波市轨道交通集团公司有限公司 **建设规模：**合同范围内22座车站的信号系统施工 **合同金额：**6432.0068万元 **开竣工日期：**2021.01.03-2021.11.22
		业绩3	**项目名称：**西安市地铁四号线工程通信、信号、综合监控系统工程施工总承包项目 **建设单位：**西安市地下铁道有限责任	……	业绩3	**项目名称：**徐州市轨道交通3号线二期工程弱电系统安装工程施工 **建设单位：**徐州地铁集团有限公司 **建设规模：**合同范围内6座车站及1座停

			公司 **建设规模：**合同范围内29座车站及1座车辆段、1座停车场的通信、信号、综合监控系统施工 **合同金额：**33358.2597万元 **开竣工日期：**2017.05.20-2018.11.22 **项目负责人：**杨广旗				车场的信号、通信、站台门、综合监控、自动售检票系统施工 **合同金额：**6736.521016万元 **开竣工日期：**2023.06.01-2024.07.23
		业绩4	**项目名称：**郑州市轨道交通5号线工程信号系统施工安装项目 **建设单位：**郑州市轨道交通有限公司 **建设规模：**合同范围内32座车站及1座车辆段、1座停车场的信号系统施工 **合同金额：**12085.446658万元 **开竣工日期：**2017.12.20-2019.04.30 **项目负责人：**杨丽华	……	工作年限		18年
					资格		**注册建造师姓名、专业：**宋鹏程、机电工程专业 **注册证书编号：**陕1612015201512121
		业绩5	**项目名称：**济南轨道交通R2线一期工程弱电系统安装项目 **建设单位：**济南轨道交通集团公司建设投资有限公司 **建设规模：**合同范围内19座车站及1座车辆段1座停车场的通信、信号、综合监控、AFC及站台门系统施工 **合同金额：**25572.821169万元 **开竣工日期：**2020.04.06-2020.12.03 **项目负责人：**雷剑波	……			……
		业绩6	**项目名称：**上海市轨道交通14号线工程通信系统、信号系统安装工程 **建设单位：**上海轨道交通十四号线发展有限公司 **建设规模：**合同范围内31座车站及1座车辆段1座停车场的通信、信号系统施	……			……

			工 **合同金额：**49906.352266万元 **开竣工日期：**2020.04.30-2024.05.31 **项目负责人：**任鹏			
		业绩7	**项目名称：**武汉市轨道交通8号线一期工程信号系统安装工程 **建设单位：**武汉地铁集团有限公司 **建设规模：**合同范围内12座车站及1座车辆段的信号系统施工 **合同金额：**4228.001186万元 **开竣工日期：**2017.02.13-2017.11.17 **项目负责人：**李东锋	……		……
		业绩8	**项目名称：**宁波市轨道交通4号线工程通号系统安装施工I标段 **建设单位：**宁波市轨道交通集团公司有限公司 **建设规模：**合同范围内25座车站及1座停车场的信号系统施工 **合同金额：**8108.0899万元 **开竣工日期：**2019.09.30-2020.10.22 **项目负责人：**宋鹏程	……		……
		业绩9	**项目名称：**宁波市轨道交通5号线一期工程通号系统安装施工II标段 **建设单位：**宁波市轨道交通集团公司有限公司 **建设规模：**合同范围内22座车站的信号系统施工 **合同金额：**6432.0068万元 **开竣工日期：**2021.01.03-2021.11.22 **项目负责人：**宋鹏程	……		……

		业绩10	**项目名称：**徐州市轨道交通3号线二期工程弱电系统安装工程施工 **建设单位：**徐州地铁集团有限公司 **建设规模：**合同范围内6座车站及1座停车场的信号、通信、站台门、综合监控、自动售检票系统施工 **合同金额：**6736.521016万元 **开竣工日期：**2023.06.01-2024.07.23 **项目负责人：**宋鹏程	……		……
			……	……		……

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

单位7

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中交机电工程局有限公司	业绩1	**项目名称：**西安市地铁十四号线(北客站～贺韶村)系统设备工程总承包项目 **建设单位：**西安市轨道交通集团有限公司 **建设规模：**13.65km **合同金额：**80406万元 **开竣工日期：**2019.11～2021.5 **项目负责人：**肖代宁	**项目名称：**石家庄市城市轨道交通4号线一期工程施工总承包机电工区 **建设单位：**石家庄市轨道交通集团有限责任公司 **建设规模：** **合同金额：**69194万元 **开竣工日期：**2022.12.30~2027.06.30 **项目负责人：**张涛	业绩	业绩1	**项目名称：**西安市地铁十四号线(北客站～贺韶村)系统设备工程总承包项目 **建设单位：**西安市轨道交通集团有限公司 **建设规模：**13.65km **合同金额：**80406万元 **开竣工日期：**2019.11～2021.5
		业绩2	**项目名称：**广东省佛山市城市轨道交通地铁2号线一期工程包工包料机电施工工程 **建设单位：**中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部 **建设规模：**32.3km 合同金额：310598.1万元 **开竣工日期：**2016年7月1日~2021年11月10日 **项目负责人：**石环球				
		业绩3	**项目名称：**天津地铁11号线一期工程PPP项目13标 **建设单位：**中交(天津)轨道交通投资建设				

			有限公司 **建设规模：** 22.6km **合同金额：** 373900万元 **开竣工日期：**2019年11月1日~2023年10月9日 **项目负责人：**高博				
		……	……	……		……	……
					工作年限	31年	
					资格	注册建造师姓名、专业：肖代宁、机电工程 注册证书编号：京1612006200801985	

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

单位8

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息。详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁二局集团电务工程有限公司	业绩1	项目名称：福州市轨道交通4号线一期工程信号、通信、综合监控、自动售检票系统工程（施工） 建设单位：福州地铁集团有限公司 建设规模：线路全长约28.4km。共设23座车站 合同金额：24067.0620万元 开竣工日期：2021年8月15日-2023年6月29日 项目负责人：马大军	项目名称：深圳市城市轨道交通8号线三期工程8151标段 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 建设规模：正线线路长3.690km（双线），设置溪涌车站一座 合同金额：793638.69万元 开竣工日期：2021年9月30日-2026年12月15日 项目负责人：詹秋磊	业绩1	项目名称：杭州地铁9号线一期工程信号系统安装工程 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司 建设规模：线路全长30.3公里 合同金额：6874.5928万元 开竣工日期：2019年8月17日-2021年6月3日
		业绩2	项目名称：沈阳地铁二号线南延线工程(全运路站-桃仙机场站)信号系统安装工程 建设单位：沈阳地铁集团有限公司 建设规模：线路全长约13.7km，全部为地下线共设7座车站 合同金额：4817.001938万元 开竣工日期：2022年8月9日-2023年4月25日 项目负责人：邓文		业绩2	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期：
		业绩3	项目名称：宁波市轨道交通7号线工程线通信、信号系统安装施工-Ⅳ标段 建设单位：宁波轨道交通集团有限公司 建设规模：双正线(含渡线、折返线、存车线、联络线、出入段/场线)，1		……	……
					工作年限	30年
					资格	注册建造师姓名、专业：张有琳、机电工程 注册证书编号：川1512007200802561

			座控制中心，1个数字运维中心，1个站务信号模拟培训室，25座正线车站 合同金额：8492.536979万元 开竣工日期：2024年6月20日-2025年6月15日 项目负责人；赖鸣			
		业绩4	项目名称：深圳地铁10号线工程系统设备安装施工总承包 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 建设规模：线路全长29.339km，共设站24座 合同金额：83834.069178万元 开竣工日期：2018年10月16日-2020年7月31日 项目负责人；田煜军			
		业绩5	项目名称：杭州地铁5号线一期工程信号系统安装工程 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司 建设规模：线路全长56.16km，共设38座地下车站 合同金额：14125.2930万元 开竣工日期：2018年11月23日-2020年4月11日 项目负责人；马大军			
		业绩6	项目名称：杭州地铁9号线一期工程信号系统安装工程 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司 建设规模：线路全长30.3公里 合同金额：6874.5928万元 开竣工日期：2019年8月17日-2021年6月3日 项目负责人；张有琳			
		业绩7	项目名称：沈阳地铁3号线一期工程信号系统安装工程 建设单位：沈阳地铁集团有限公司 建设规模：线路全长			

			41.27千米，共设置30座车站 合同金额：10588.003276万元 开竣工日期：2023年12月15日-2026年6月1日 项目负责人；蒲玉吉		
		业绩8	项目名称：广州市轨道交通十三号线首期信号系统安装工程 建设单位：广州地铁集团有限公司 建设规模：线路长约26.95km，共设置11座车站 合同金额：5213.808183万元 开竣工日期：2017年2月20日-2017年11月5日 项目负责人；马大军		
		业绩9	项目名称：广州市轨道交通知识城支线信号系统安装工程 建设单位：广州地铁集团有限公司 建设规模：线路长21.9km，共设10座车站 合同金额：4323.697866万元 开竣工日期：2017年3月20日-2017年12月6日 项目负责人；马大军		
		业绩10	项目名称：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9202标段系统机电安装工程 建设单位：中建南方投资有限公司 建设规模：全长25.33km，共设22座车站 合同金额：52736.3700万元 开竣工日期：2015年6月20日-2016年7月19日 项目负责人；蒲玉吉		

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁三局集团电务工程有限公司	业绩1	**项目名称：**武汉市轨道交通7号线一期工程信号系统安装工程 **建设单位：**武汉地铁集团有限公司 **建设规模：**本次施工的工程范围包括武汉市轨道交通7号线一期工程信号系统安装工程现场设备安装（不含车载部分）。 **合同金额：**7689.1356万元 **开竣工日期：**2016.12.1-2018.8.23 **项目负责人：**姜贺彬	**项目名称：**新建柳州至广州铁路柳州至梧州段站后工程LWZH-1标段 **建设单位：**广西柳梧铁路有限公司 **建设规模：**本标段工程为新建柳州至广州铁路柳州至梧州段站后工程LWZH-1，里程范围DK0+000～DK94+600，共计5站4区间，本标段工程线路为西北至东南走向，主要工程范围包含通信、信号、信息、电力、牵引供电、机务及车辆专业等相关过渡工程。 **合同金额：**78747.9311万元（**其中信号系统工程5760.7501万元**） **开竣工日期：**2024.8.1-2027.7.31 **项目负责人：**董永奎	业绩	业绩1	**项目名称：**南宁市轨道交通4号线一期工程施工总承包02标（机电16工区） **建设单位：**中国中铁股份有限公司 **建设规模：**全线弱电工程，包含：通信系统、**信号系统**、综合监控系统、防灾报警系统、环境与设备监控系统（BAS）、安检及门禁系统（ACS）、气体灭火系统、自动售检票系统（AFC）。 **合同金额：**25884.5871万元（**其中信号系统工程8808.11万元**） **开竣工日期：**2018.6.1-2020.11.20
		业绩2	**项目名称：**南京地铁七号线工程信号安装工程（D7-SA03标） **建设单位：**南京地铁建设有限责任公司 **建设规模：**全长35.49km，正线、试车线、车辆段、停车场、主控制中心、备用控制中心、培训中心及维修中心信号系统所有设备的安装等工程。 **合同金额：**7854.633394万元 **开竣工日期：**2020.6.10-2024.9.5 **项目负责人：**李锋	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩2	**项目名称：**/ **建设单位：**/ **建设规模：**/ **合同金额：**/ **开竣工日期：**/

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		业绩3	**项目名称：**南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）工程和（马鞍山段）工程信号安装项目 **建设单位：**南京地铁建设有限责任公司 **建设规模：**全线当涂南车辆段、滨江车辆基地、马鞍山段正线信、南京段正线的信号系统安装与调试及附属设备、材料的采购、安装与调试。 **合同金额：**5393.9008 万元 **开竣工日期：**2024.9.13-2025.12.22 **项目负责人；**姜贺彬	……		……	……
		业绩4	**项目名称：**杭州至临安城际铁路工程信号系统安装工程 **建设单位：**杭州杭临轨道交通有限公司 **建设规模：**杭州至临安城际铁路工程（含车辆段）正线信号系统、站台门系统。 **合同金额：**8162.3128 万元（**其中信号系统工程 8023.6547 万元**） **开竣工日期：**2019.3.30-2020.1.19 **项目负责人；**薛晓峰	……		……	……
		业绩5	**项目名称：**杭州地铁 3 号一期工程信号系统安装工程 **建设单位：**杭州市地铁集团有限责任公司 **建设规模：**杭州地铁 3 号线一期工程信号系统安装工程：包括正线信号系统和站台门施工安装工程的供货（甲供设备材料除外）、安装、调试、验收、工程临管及保修期内的维修保养等工程施工内容，本次范围内线路长约 57.43km。 **合同金额：**14632.2222 万元（**其中信号系统工程 14072.956353 万元**） **开竣工日期：**2021.5.22-2022.8.5 **项目负责人；**薛晓峰	……		……	……

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
		业绩6	**项目名称：**南宁市轨道交通 4 号线一期工程施工总承包 02 标（机电 16 工区） **建设单位：**中国中铁股份有限公司 **建设规模：**全线弱电工程，包含：通信系统、信号系统、综合监控系统、防灾报警系统、环境与设备监控系统（BAS）、安检及门禁系统（ACS）、气体灭火系统、自动售检票系统（AFC）。 **合同金额：**25884.5871 万元（**其中信号系统工程 8808.11 万元**） **开竣工日期：**2018.6.1-2020.11.20 **项目负责人：**李强	……	工作年限	19 年
					资格	**注册建造师姓名、专业：** 李强、机电工程、铁路工程 **注册证书编号：** 晋 1142015201505700

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

单位10

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁十局集团电务工程有限公司	业绩1	**项目名称：**宁波市轨道交通4号线延伸工程供电、通号系统安装施工项目 **建设单位：**宁波市轨道交通集团有限公司 **建设规模：**大中型轨道交通通信信号供电工程 **合同金额：**18056.6万元（其中信号工程5152.5648万元） **开竣工日期：**2023年9月-2025年3月 **项目负责人：**厉天卓	**项目名称：**济南城市轨道交通6号线工程施工总承包 **建设单位：**济南轨道交通集团建设投资有限公司 **建设规模：**大中型轨道交通通信信号供电工程 **合同金额：**3004776.32（十局电务公司86874.92） **开竣工日期：**2021年11月-2027年5月 **项目负责人：**陈文尹	业绩	业绩1	**项目名称：**新建济南至莱芜高速铁路工程济南东站续建及相关配套工程 **建设单位：**济南交通发展投资有限公司、济莱高速铁路有限公司 **建设规模：**大中型铁路通信信号电力牵引供电 **合同金额：**31897.230073（十局电务公司14253.9057，信号5205.1166） **开竣工日期：**2021年12月-2022年12月
		业绩2	**项目名称：**集二线七苏木站等6站（场）电务设备大修 **建设单位：**中国铁路呼和浩特局集团有限公司工程管理所 **建设规模：**大中型铁路通信信号电力工程 **合同金额：**13283.8601（十局电务公司12901.4851，信号6402.1122） **开竣工日期：**2023年9月-2024年11月 **项目负责人：**李长军	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩2	**项目名称：**集二线七苏木站等6站（场）电务设备大修 **建设单位：**中国铁路呼和浩特局集团有限公司工程管理所 **建设规模：**大中型铁路通信信号电力工程 合同金额：13283.8601（十局电务公司12901.4851，信号6402.1122） **开竣工日期：**2023年9月-2024年6月

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		...	.....	.....		.....	.....
		...			工作年限		29年
					资格		**注册建造师姓名、专业：** 李长军　机电专业 一级建造师 **注册证书编号：** 鲁1372014201713310

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。

单位11

（五）申请人需要补充的资料

根据北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，资格预审完成后公示资格预审合格申请人商务信息，详见下表：

申请人商务信息

编号	申请人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
1	中铁武汉电气化局集团有限公司	业绩1	项目名称：武汉市轨道交通16号线（汉南线）工程信号系统安装工程项目 建设单位：武汉地铁集团有限公司 建设规模：33.1km正线线路和辅助线（包括渡线、停车线、折返线、出入场线）；12座正线车站；控制中心（国博控制中心、车辆段设备中心）；国博中心、光谷中心二期云平台；控制中心过渡工程；汉南车辆段；东荆河停车场；试车线1条；初期配属的23列车的车载信号设备；维修中心1处；培训中心1座。 合同金额：5266.630663万元 开竣工日期：2020年12月1日-2021年11月30日 项目负责人：黄国调	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩1	项目名称：贵阳市轨道交通3号线一期工程信号系统安装施工项目 建设单位：贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司 建设规模：贵阳市轨道交通3号线一期工程的正线、车辆段/停车场等的信号系统施工安装工程，包括但不限于以下范围：(1)正线及辅助线；(2)控制中心1座（位于中曹司OCC大楼内）；(3)车辆段、停车场各1座；(4)车站29座；(5)培训中心1处（位于东风镇车辆段内）；(6)维修中心1处（位于东风镇车辆段内）；(7)试车线1条（位于东风镇车辆段内）；(8)与2号线联络线（浣纱路站）接口1处；(9)与智慧城轨云（中曹司OCC大楼内）1处；(10)与弱电智能运维接口1处；(11)与线路应急指挥中心TCC接口（预留）1处。 合同金额：12357.338203万元 开竣工日期：2022年7月15日-2023年8月2日
		业绩2	项目名称：贵阳市轨道交通3号线一期工程信号系统安装施工项目 建设单位：贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司 建设规模：贵阳市轨道交通3号	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩2	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/

			线一期工程的正线、车辆段/停车场等的信号系统施工安装工程，包括但不限于以下范围：(1)正线及辅助线；(2)控制中心1座（位于中曹司OCC大楼内）；(3)车辆段、停车场各1座；(4)车站29座；(5)培训中心1处（位于东风镇车辆段内）；(6)维修中心1处（位于东风镇车辆段内）；(7)试车线1条（位于东风镇车辆段内）；(8)与2号线联络线（浣纱路站）接口1处；(9)与智慧城轨云（中曹司OCC大楼内）1处；(10)与弱电智能运维接口1处；(11)与线路应急指挥中心TCC接口（预留）1处。 合同金额：12357.338203万元 开竣工日期：2022年7月15日-2023年8月2日 项目负责人：周志强				
		业绩3	项目名称：广州市轨道交通七号线二期及同步实施工程 建设单位：广州地铁集团有限公司 建设规模：全线弱电（含通信、自动售检票、安检、计算机综合信息系统）工程、信号工程 合同金额：14997.5950万元 开竣工日期：2022年7月17日-	……	……	……	……
					工作年限	30年	
					资格	注册建造师姓名、专业：周志强、机电工程 注册证书编号：鄂1422014201620225	

			2023年11月15日 项目负责人：李辉			

备注：资格预审完成后，招标人将向社会公开所有资格预审合格申请人的商务信息，申请人所填报的资料须是完全真实和准确的，并为此承担任何相关的法律责任。